
 

FORMALIZACION  DEL  CONTRATO 
 
 En Ciudad Real,  a veintiuno  de noviembre de dos mil veintidós, intervienen de 
una parte la Excma. Sra. Dª. EVA MARIA MASIAS AVÍS, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representación legal del mismo, y de otra D. 
CRESCENCIO PÉREZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, con D.N.I.  05623894-A, en 
representación de  MONTAJES ELÉCTRICOS CRESCENCIO PÉREZ S.L., con NIF  B-
13247036, habiendo acreditado la capacidad de la citada entidad en la documentación 
administrativa de la licitación, mediante Certificado de Inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, cuyas circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación, con domicilio social en 
Ciudad Real, c/ Ctra. Carrión, 82, y, D. JULIAN GÓMEZ-LOBO YANGUAS, Titular del 
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y 
exponen: 

 
P R I M E R O 

 
 Mediante acuerdo  de  la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 
de Mayo de 2021, se aprobó la necesidad  de la ejecución de las obras de “mejora de la 
eficiencia energética de la iluminación en el edificio del mercado de Ciudad Real 
(IDAE)”. Que por la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el día 28 de Febrero 
de 2022, se aprobó el proyecto e inicio del expediente. Por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada el 16 de mayo de 2022, se aprobó el expediente de contratación y 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que ha de regir sobre la 
contratación mediante procedimiento abierto, simplificado sumario, para la ejecución 
de las obras de “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA 
ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL 
(IDAE) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco de programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020”, cuya 
copia literal se une a este contrato. En el mismo acto se aprobó el compromiso de 
gasto por importe de 77.333,52 € (IVA excluido) (importe IVA: 16.240,04 €), 
mediante informe de intervención de 27 de Abril de 2.022. 

 
S E G U N D O 

 
Que mediante acuerdo de la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 

25 de Octubre de 2.022, se acordó requerir a MONTAJES ELÉCTRICOS 
CRESCENCIO PÉREZ, S.L., para que presentara la documentación requerida, al 
ser la primera empresa en el orden de clasificación de las proposiciones presentadas,  
cuya copia literal se une a este contrato, que se satisfará conforme al régimen de pagos 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
T E R C E R O 

 
Que de conformidad con el art. 159.6 f) LCSP, no se requiere la constitución de 

garantía definitiva.  
 



 
 

C U A R T O 
 

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de 
Noviembre de 2.022, se adjudicó el contrato de referencia a  MONTAJES 
ELÉCTRICOS CRESCENCIO PÉREZ,, S.L., por importe de 62.647,52 € + 
IVA (13.155,98 €) cuya copia se une a este contrato. 
 

En su caso mejoras válidamente propuestas por el adjudicatario en su 
oferta y aceptadas por la administración: no hay. 

 
 Constan en la documentación anexa los siguientes extremos: 
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecución y plazo de garantía. 
- Determinaciones relativas a la revisión de precios. 
- Régimen de penalidades por demora. 
- Definición de las obras y documentos que obligarán al contratista en la 

ejecución de aquellas. 
- Plazo para comprobación del replanteo. 
  

Q U I N T  O 
 

Cláusula de otorgamiento 
 
 Dª. EVA MARIA MASIAS AVÍS, Alcaldesa Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representación del mismo, y D. CRESCENCIO 
PÉREZ RODRÍGUEZ, en repr. de MONTAJES ELÉCTRICOS CRESCENCIO 
PÉREZ, S.L, se obligan al cumplimiento del contrato mencionado, conforme al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se transcribe en el 
antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicación que figura en el 
antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas, el 
proyecto, y demás documentación de carácter contractual, y ambas partes 
manifiestan su expresa sumisión a la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual, 
doy fe. 
 
LA ALCALDESA          EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A JGL           EL CONTRATISTA 

               

05623894A 
CRESCENCIO 
PEREZ (R: 
B13247036)

Firmado digitalmente 
por 05623894A 
CRESCENCIO PEREZ (R: 
B13247036) 
Fecha: 2022.11.22 
09:34:03 +01'00'

05667922D EVA 
MARIA MASIAS 
(R: P1303400D)
Firmado digitalmente por 
05667922D EVA MARIA 
MASIAS (R: P1303400D) 
Fecha: 2022.11.22 12:13:34 
+01'00'

GOMEZ-LOBO 
YANGUAS 
JULIAN - 
06223585S

Firmado digitalmente 
por GOMEZ-LOBO 
YANGUAS JULIAN - 
06223585S 
Fecha: 2022.11.22 
12:59:17 +01'00'



Nº 2021/05-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA CONCEJAL – SECRETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 10 de mayo de 2021, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

40.- PROPUESTA INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACIÓN DE LA NECESIDAD
DE LA OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN
INTERIOR EN EL EDIFICIO DEL MERCADO, DE CIUDAD REAL.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/12782

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 

  

Vista la Resolución administrativa con fecha 26 de marzo de 2021, donde se estima

FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda formulada en  el  contexto  del  Real Decreto

616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a

proyectos singulares de  entidades  locales  que  favorezcan  el  paso  a  una economía 

baja  en  carbono  en  el  marco  del  Programa  Operativo  FEDER  de  crecimiento 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
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sostenible  2014-2020 (BOE nº 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real

Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre  (B.O.E. nº 314,  de  29  de  diciembre  de  2018), 

y  el  Real  Decreto 316/2019, de 26 de abril  (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019),

desde la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento, se considera necesario el llevar

a cabo la redacción del Proyecto y ejecución posterior de las obras de “MEJORA DE LA

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  LA ILUMINACIÓN  INTERIOR  EN  EL EDIFICIO  DEL

MERCADO DE CIUDAD REAL” 

 

La presente acción será objeto de cofinanciación por el Instituto de Diversificación y

Ahorro  Energético  (IDAE)  resultado  de  Convocatoria  de  subvenciones  a  proyectos

singulares de  entidades  locales  que  favorezcan  el  paso  a  una economía  baja  en 

carbono  en  el  marco  del  Programa Operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible 

2014-2020 el Programa Operativo de  subvenciones a proyectos singulares de entidades

locales  que  favorezcan  el  paso  a  una  economía  baja  en  carbono  en  el  marco  del

programa operativo  FEDER de  crecimiento  sostenible  2014-2020,  dentro  del  Objetivo

Temático 4 – Economía Baja en Carbono.

 

 El objetivo específico en el que se enmarca la operación es: OE 431. Eficiencia

energética en edificios e infraestructuras públicas. 

 

La actuación consiste en la sustitución de los diferentes sistemas de iluminación

existentes por sistemas de iluminación con tecnología LED así como la instalación de un

sistema de control que ajuste el sistema de iluminación en función a las necesidades del

usuario.

 

            Con  esta  actualización  se  reduce  la  potencia  instalada  en  iluminación  en  un

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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56,86%, pasándose de tener una potencia instalada de 36,15kW a 15,60kW. De este

modo se reducirá notablemente el gasto energético ya que además se prevé que con la

instalación del sistema de control se reduzca el gasto en iluminación en un 15% adicional.

 

Ante  la  necesidad  de  elaborar  un  proyecto  “MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE

CIUDAD REAL” una vez visto el informe técnico sobre la necesidad, 

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

 

PRIMERO.- Aprobar la necesidad de “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL”. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la redacción del proyecto de “MEJORA DE LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE

CIUDAD REAL”.

 

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo de aprobación de la necesidad, al Servicio de

Infraestructuras  y  Servicios  Urbanos;  Concejal  de  Infraestructuras  y  Mantenimiento,  a

IMPEFE, al Servicio de Contratación y a la Intervención Municipal.

 

 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/02-6

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DON DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 28 de febrero de 2022, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

23.- PROPUESTA INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE CIUDAD
REAL:  MEMORIA  1.1.-  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DE  LA
ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL (IDAE)

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/4719

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 10 de

mayo  de  2021,  la  Necesidad  de  las  obras  de  “MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL”.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

 

Visto el proyecto de obras de “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA

ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL”  presentado por

LAPORTA INGENIEROS S.L., la Jefa de Sección y el Jefe de Servicio del Servicio de

Infraestructuras, informan que el documento técnico detalla la renovación del sistema de

iluminación existente en las oficinas teniendo en cuenta la normativa actualmente vigente

sobre  iluminación  y  confort  visual,  mejorando  además  la  eficiencia  energética  e

incluyendo un sistema de control que ayudará a racionalizar el uso de las instalaciones.

Este documento cumple con los requisitos mínimos marcados en el acuerdo de Junta de

Gobierno Local de 26 de julio de 2021.

Visto el informe favorable de supervisión, emitido por el Servicio de Planeamiento y

Supervisión de Proyectos, con fecha 16 de febrero de 2022.

 

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL” redactado

por el Ingeniero Técnico Industrial Carlos Laporta Martínez, que incluye la definición de

las obras necesarias para la renovación de la iluminación interior en oficinas municipales

del edificio del Mercado de Abastos, cuyo valor estimado asciende a 77.333,52 € + IVA

(16.240,04 €), siendo por tanto el presupuesto base de licitación de 93.573,56 €. 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
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SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de contratación.

TERCERO.- Este  Proyecto  será  objeto  de  cofinanciación  por  el  Instituto  de

Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) resultado de Convocatoria de subvenciones a

proyectos singulares de  entidades  locales  que  favorezcan el paso a  una economía 

baja  en  carbono  en  el  marco  del  Programa  Operativo  FEDER  de  crecimiento 

sostenible  2014-2020 el Programa Operativo de  subvenciones a proyectos singulares de

entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco

del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, , dentro del Objetivo

Temático 4 – Economía Baja en Carbono.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  de  aprobación  a  los  Servicios  de

Infraestructuras  y  Servicios Urbanos,  Concejal  de  Infraestructuras  y Mantenimiento,  al

Servicio de Contratación y a la Intervención Municipal.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/02-6

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO:  

 

“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

MUNICIPALES DE CIUDAD REAL (IDAE): MEMORIA 1.2. MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL 

MERCADO DE CIUDAD REAL” 

 

 DON CARLOS LAPORTA MARTÍNEZ, Dirección facultativa de las 

obras. 

 
 

 C E R T I F I C A:  

 Que para la ejecución del proyecto mencionado se dispone de la plena 

posesión y de la disponibilidad real de los terrenos necesarios para la normal 

ejecución de las obras, así como la viabilidad del proyecto, de acuerdo con 

lo establecido en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

 Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente 

certificación, de orden y con el visto bueno de la Ilma. Sr. Alcaldesa, en 

Ciudad Real a veinte de abril de dos mil veintidos. 

 
  

 
 

 

 
 

Vº. Bº.  

     LA ALCALDESA, 

 
 

  

LAPORTA 
MARTINEZ 
CARLOS - 
05622191W

Firmado digitalmente por 
LAPORTA MARTINEZ 
CARLOS - 05622191W 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-05622
191W, givenName=CARLOS, 
sn=LAPORTA MARTINEZ, 
cn=LAPORTA MARTINEZ 
CARLOS - 05622191W 
Fecha: 2022.04.20 17:28:09 
+02'00'

05667922D 
EVA MARIA 
MASIAS (R: 
P1303400D)

Firmado 
digitalmente por 
05667922D EVA 
MARIA MASIAS 
(R: P1303400D) 
Fecha: 2022.04.21 
11:31:10 +02'00'



 

 

 

 

 

 

 

     INTERVENCIÓN 

 

 

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN 
RELACION CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION QUE SE TRAMITA 
REFERIDO AL PROYECTO “PROYECTO MEJORA EFICIENCIA DE LA 
ILUMINACION EN EL EDIFICIO MERCADO DE CIUDAD REAL”, 
COFINANCIADO MARCO PROGRAMA FEDER, PROYECTOS IDAE 
 

 
 

 Que con fecha 26 de abril de 2022, por el Servicio de Contratación 

Administrativa, se ha presentado a esta Intervención solicitud de certificado de 

existencia de crédito en relación con el asunto arriba indicado.  

 

 A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Control del Sector Público, en el artículo 214 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y el art. 32.2 del Real Decreto 500/80, de 

20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI del Texto Refundido de la 

citada Ley, en materia de presupuestos; tengo a bien emitir el siguiente: 

 

CERTIFICADO 

 

  Que en el Presupuesto de 2022, dentro del Estado de Gastos, se 

recoge la aplicación presupuestaria con código 1512.62920 (Proyecto 

2021.2.62920.001) denominada “Proyectos eficiencia energética (Coofinanciado 

IDAE), , que presenta un saldo de crédito disponible a fecha del presente certificado 

por un importe total de 531.347,11 €, que resulta ser suficiente para dar cobertura al 

gasto consistente en “PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA 

ILUMINACION EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL” 

(Coofinanciado marco programa FEDER), cuyo importe asciende 93.573,56 € (IVA 

incluido).  

   

Certificado que se emite a los efectos establecidos en el artículo 31.1 del citado 

Real Decreto, respecto a la práctica de la retención de crédito que se efectúa con 

ocasión de la emisión del presente informe, generando la correspondiente operación 

contable en el Presupuesto Municipal. 

 
Ciudad Real, 27 de abril de  2022 

 
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL, 

 
 
 

RUIZ 
REDONDO 
MANUEL - 
51608420P

Firmado 
digitalmente por 
RUIZ REDONDO 
MANUEL - 
51608420P 
Fecha: 2022.04.27 
17:58:13 +02'00'



Nº 2022/05-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DON DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  16 de mayo de 2022,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

34.- PROPUESTA CONTRATACIÓN. APROBACIÓN EXPEDIENTE Y PLIEGO
PARA EL CONTRATO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
ILUMINACIÓN  EN  EL  EDIFICIO  DEL  MERCADO  DE  CIUDAD  REAL.
PROGRAMA IDAE COFINANCIADO POR FEDER.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/14499

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobación del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares para la realización de las obras de  MEJORA DE

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO

DE CIUDAD REAL (IDAE)”, Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

en el marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020, habiéndose

aprobado la necesidad en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Mayo de 2021 y

aprobado el proyecto e inicio por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 28 de

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/05-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Febrero  de  2022,  según  señala  el  Art.  28  de  la  ley  9/2017  de  8  de  Noviembre  de

Contratos del Sector Público,  y los informes obrantes en el mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad

con la Disposición Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusión de la revisión de

precios  debido a  que la  ejecución  de la  obra  es  inferior  en  su  duración  a  dos años

requeridos por el art. 103.5 LCSP.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO  .-  Aprobar  el  expediente de contratación y convocar  Procedimiento Abierto

Simplificado  Sumario,  según  art.  159.6  LCSP,  para  la  adjudicación  de  las  obras  de

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO

DEL MERCADO DE CIUDAD REAL (IDAE)”,  Cofinanciado por el  Fondo Europeo de

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-

2020,  por un valor estimado de 77.333,52 € + IVA (16.240,04 €), autorizando el gasto con

cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  1512.62920  ”proyectos  eficiencia  energética

(Cofinanciado IDAE)” del vigente presupuesto.

SEGUNDO.-   Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,   para  la

realización   de  las  obras  de  MEJORA DE  LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  LA

ILUMINACIÓN  EN  EL  EDIFICIO  DEL  MERCADO  DE  CIUDAD  REAL  (IDAE),

Cofinanciado por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa

Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020, dándole la publicidad preceptiva según la

legislación vigente.

TERCERO  .- La revisión de precios se regirá por la legislación vigente de aplicación a este

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/05-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

contrato para aquellos supuestos que fueran procedentes.

CUARTO  .-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  Intervención,  al  Servicio  de

Infraestructuras y Servicios Urbanos, y, para su desarrollo y tramitación a Contratación

Administrativa.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/06-1

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DON DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  07 de junio de 2022,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

46.3.-  PROPUESTA  INFRAESTRUCTURAS  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR
MATERIAL  DEL  ACUERDO  SOBRE  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO
MODIFICADO  DE  RENOVACIÓN  DE  LUMINARIAS  EN  CASA
CONSISTORIAL.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/16593

Cargo que presenta la propuesta: 

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/06-1

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Con  relación  a  las  obras  de  “Renovación  de  Luminarias  del  edificio  Casa

Consistorial”

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de mayo de

2022, se aprueba el PROYECTO MODIFICADO DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS EN

CASA CONSISTORIAL, cuyo presupuesto queda desglosado:

 Presupuesto ejecución material................. 84.320,75 €

 13% Gastos Generales.............................. 11.000,70 €

 6% B.I......................................................... 5.077,25 €

 Valor Estimado del Contrato ...................... 100.698,70 €

 21% IVA....................................................... 21.146,73 €

 Presupuesto Base de Licitación................. 121.845,43 €

La  diferencia  de  Presupuesto  Base  de  Licitación  con  respecto  al  del  proyecto

original es de 2.061,91 €, lo que supone un incremento del 1,72%. En relación al importe

de adjudicación, dicho incremento supone un importe de 1.151,40 € + IVA.

Se propone a la Junta de Gobierno Local, se adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Rectificación de error material del acuerdo de referencia: 

                 Donde pone:

 Presupuesto ejecución material...... 84.320,75 €

                 Debe poner:

 Presupuesto ejecución material. . 84.620,75 €

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/06-1

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

 SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a los servicios de Infraestructuras y Servicios

Urbanos, Contratación, Intervención y a la empresa adjudicataria de las obras INGEREIN

S.LU.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica 
http://www.ciudadreal.es
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Nº 2022/07-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DON DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  11 de julio  de 2022,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

58.-  PROPUESTA  INFRAESTRUCTURAS  SOBRE  APROBACIÓN  DEL
PROYECTO  RECTIFICADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE
CIUDAD REAL: MEMORIA 1.1.- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL
(IDAE).

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/20520

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

  

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica 
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Nº 2022/07-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 10 de

mayo  de  2021,  la  Necesidad  de  las  obras  de  “MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL”.

 

Con  fecha  28  de  febrero  de  2022  fue  aprobado  por  acuerdo  de  la  Junta  de

Gobierno  local  el  Proyecto  de  “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA

ILUMINACIÓN  EN EL EDIFICIO  DEL MERCADO  DE  CIUDAD  REAL”  por  un  valor

estimado que asciende a 77.333,52 € + IVA (16.240,04 €), siendo por tanto el presupuesto

base de licitación de 93.573,56 €.  

 

Visto  el  proyecto  rectificado  de  las  obras  de  “MEJORA DE  LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL”  presentado por LAPORTA INGENIEROS S.L., la Jefa de Sección y el  Jefe de

Servicio del Servicio de Infraestructuras, informan que el documento técnico detalla la

instalación de iluminación en las plantas y zonas descritas en el proyecto del edificio del

Mercado  de  Abastos  de  Ciudad  Real.   Este  proyecto  rectificado  se  presenta  como

consecuencia de la detección de erratas en la descripción de algunas de las partidas, así

como en el desglose de sus precios descompuestos. No modificando ni el precio de la

partida descrita, ni el valor estimado del Proyecto redactado y aprobado inicialmente. El

presupuesto base de licitación, continua ascendiendo a 93.573,56 € (IVA Incluido).

 

Esa rectificación no es objeto de supervisión por el  Servicio de Planeamiento y

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/07-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Supervisión de Proyectos.

 

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

 

PRIMERO.- Aprobar  el  proyecto  rectificado  de  MEJORA DE  LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Carlos Laporta Martínez, que incluye

la  definición  de las  obras  necesarias  para  la  renovación  de la  iluminación  interior  en

oficinas municipales del edificio del Mercado de Abastos, cuyo valor estimado asciende a

77.333,52 € + IVA (16.240,04 €), siendo por tanto el presupuesto base de licitación de

93.573,56 €.  

SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de contratación.

TERCERO.-  Este  Proyecto  será  objeto  de  cofinanciación  por  el  Instituto  de

Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) resultado de Convocatoria de subvenciones a

proyectos singulares de  entidades  locales  que  favorezcan  el  paso  a  una economía 

baja  en  carbono  en  el  marco  del  Programa  Operativo  FEDER  de  crecimiento 

sostenible  2014-2020 el Programa Operativo de  subvenciones a proyectos singulares de

entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco

del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, , dentro del Objetivo

Temático 4 – Economía Baja en Carbono.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/07-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  de  aprobación  a  los  Servicios  de

Infraestructuras y Servicios Urbanos,  Concejal  de Infraestructuras y Mantenimiento, al

Servicio de Contratación y a la Intervención Municipal, así como al redactor del proyecto

LAPORTA INGENIEROS S.L.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica 
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Nº 56/2022

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª MARIANA BOADELLA CAMINAL, CONCEJAL-SECRETARIA SUPTE. DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  05 de septiembre de
2022, acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

87.-  PROPUESTA  INFRAESTRUCTURAS  SOBRE   APROBACIÓN  DEL
PROYECTO  RECTIFICADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE
CIUDAD REAL: MEMORIA 1.1.- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL
(IDAE).

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 56/2022

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/09-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª MARIANA BOADELLA CAMINAL, CONCEJAL-SECRETARIA SUPTE. DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que en la sesión  EXTRAORDINARIA Y URGENTE celebrada
por  la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  08 de
septiembre de 2022, acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

3.-  PROPUESTA  INFRAESTRUCTURAS  SOBRE   APROBACIÓN  DEL
PROYECTO  RECTIFICADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE
CIUDAD REAL: MEMORIA 1.1.- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL
(IDAE).

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/29434

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 10 de

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/09-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

mayo  de  2021,  la  Necesidad  de  las  obras  de  “MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL”.

Con  fecha  28  de  febrero  de  2021  fue  aprobado  por  acuerdo  de  la  Junta  de

Gobierno local   el  Proyecto  de  “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA

ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL”  por  un  valor

estimado que asciende a 77.333,52 € + IVA (16.240,04 €), siendo por tanto el presupuesto

base de licitación de 93.573,56 €.  

Visto  el  proyecto  rectificado  de  las  obras  de “MEJORA DE  LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL”  presentado por LAPORTA INGENIEROS S.L., la Jefa de Sección y el  Jefe de

Servicio del Servicio de Infraestructuras, informan que el documento técnico detalla la

instalación de iluminación en las plantas y zonas descritas en el proyecto del edificio del

Mercado de Abastos de Ciudad Real.  La redacción de este Proyecto y Dirección de Obra

está externalizada a una empresa contratada a estos efectos. No obstante se detectan

errores en el proyecto, subsanables en esta fase de tramitación, al no estar incluidas las

partidas de mediciones y presupuesto correspondientes al capítulo de seguridad y salud,

por lo que se tramita el presente rectificado de proyecto para someterlo a aprobación y

continuar así con la tramitación administrativa del expediente, sin verse afectado el valor

estimado  del  Proyecto  redactado  y  aprobado  inicialmente.  El  presupuesto  base  de

licitación, continua ascendiendo a 93.573,56 € (IVA Incluido).

Esta rectificación no es objeto de supervisión por el Servicio de Planeamiento y

Supervisión de Proyectos.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica 
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Nº 2022/09-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  el  proyecto  rectificado  de   MEJORA DE LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Carlos Laporta Martínez, que incluye

la  definición  de las  obras  necesarias  para  la  renovación  de la  iluminación  interior  en

oficinas municipales del edificio del Mercado de Abastos, cuyo valor estimado asciende a

77.333,52 € + IVA (16.240,04 €), siendo por tanto el presupuesto base de licitación de

93.573,56 €.  

SEGUNDO.- Reanudar el expediente de contratación, a la mayor brevedad, con el

fin de cumplir con los plazos marcados por IDAE.

TERCERO.-  Este  Proyecto  será  objeto  de  cofinanciación  por  el  Instituto  de

Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) resultado de Convocatoria de subvenciones a

proyectos singulares de  entidades  locales  que  favorezcan  el  paso  a  una economía

baja  en  carbono  en  el  marco  del  Programa Operativo  FEDER  de  crecimiento

sostenible  2014-2020 el Programa Operativo de  subvenciones a proyectos singulares de

entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco

del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, , dentro del Objetivo

Temático 4 – Economía Baja en Carbono.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  de  aprobación  a  los  Servicios  de

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica 
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Nº 2022/09-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos,  Concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, al

Servicio de Contratación y a la Intervención Municipal, así como al redactor del proyecto

LAPORTA INGENIEROS S.L.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/09-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  19 de septiembre de
2022, acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

20.-  PROPUESTA  INFRAESTRUCTURAS  SOBRE  RECTIFICACIÓN  DE
ERROR  MATERIAL  DEL  ACUERDO  ADOPTADO  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN SU PUNTO
3.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/30215

Cargo  que  presenta  la  propuesta:  CONCEJAL  DELEGADO  DE

INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

Se procede a la Rectificación de Error Material detectado en el ACUERDO DE LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, del Excmo. Ayuntamiento, en sesión EXTRAORDINARIA

Y URGENTE,  celebrada el día 8 de septiembre de 2022, en su punto  3. PROPUESTA

INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO RECTIFICADO PARA

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN

EDIFICIOS  MUNICIPALES  DE  CIUDAD  REAL:  MEMORIA  1.1.-  MEJORA  DE  LA

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/09-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE

CIUDAD REAL (IDAE).

           Deberá sustituirse el párrafo siguiente, donde dice: 

“Visto  el  proyecto  rectificado  de  las  obras  de  “MEJORA DE  LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL”  presentado por LAPORTA INGENIEROS S.L., la Jefa de Sección y el  Jefe de

Servicio del Servicio de Infraestructuras, informan que el documento técnico detalla la

instalación de iluminación en las plantas y zonas descritas en el proyecto del edificio del

Mercado de Abastos de Ciudad Real. La redacción de este Proyecto y Dirección de Obra

está externalizada a una empresa contratada a estos efectos. No obstante se detectan

errores en el proyecto, subsanables en esta fase de tramitación, al no estar incluidas las

partidas de mediciones y presupuesto correspondientes al capítulo de seguridad y salud,

por lo que se tramita el presente rectificado de proyecto para someterlo a aprobación y

continuar así con la tramitación administrativa del expediente, sin verse afectado el valor

estimado  del  Proyecto  redactado  y  aprobado  inicialmente.  El  presupuesto  base  de

licitación, continua ascendiendo a 93.573,56 € (IVA Incluido).”

 

  Debe decir:   Visto  el  proyecto  rectificado de  las  obras  de “MEJORA DE LA

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE

CIUDAD REAL”  presentado por LAPORTA INGENIEROS S.L., la Jefa de Sección y el

Jefe  de  Servicio  del  Servicio  de  Infraestructuras,  informan  que  el  documento  técnico

detalla la instalación de iluminación en las plantas y zonas descritas en el proyecto del

edificio  del  Mercado  de  Abastos  de  Ciudad  Real.  La  redacción  de  este  Proyecto  y

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/09-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dirección  de  Obra  está  externalizada a  una empresa contratada  a  estos  efectos.  No

obstante se detectan errores en el proyecto, subsanables en esta fase de tramitación, al

no estar incluidas las partidas de mediciones y presupuesto correspondientes al capítulo

de seguridad  y  salud,  por  lo  que  se  tramita  el  presente  rectificado  de proyecto  para

someterlo a aprobación y continuar así con la tramitación administrativa del expediente,

sin verse afectado el valor estimado del Proyecto redactado y aprobado inicialmente. El

presupuesto base de licitación, continua ascendiendo a 93.573,56 € (IVA Incluido).

 

Por lo que Propongo a la Junta de Gobierno Local, que adopte los siguientes

acuerdos.

PRIMERO.-  Se proceda a la Rectificación del error material, en el ACUERDO DE

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, del Excmo. Ayuntamiento, en sesión ORDINARIA 

celebrada el día 8 de septiembre de 2022, en su punto 3, quedando la redacción del

párrafo:  “Visto  el  proyecto  rectificado de las  obras de “MEJORA DE LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD

REAL”  presentado por LAPORTA INGENIEROS S.L., la Jefa de Sección y el  Jefe de

Servicio del Servicio de Infraestructuras, informan que el documento técnico detalla la

instalación de iluminación en las plantas y zonas descritas en el proyecto del edificio del

Mercado de Abastos de Ciudad Real. La redacción de este Proyecto y Dirección de Obra

está externalizada a una empresa contratada a estos efectos. No obstante se detectan

errores en el proyecto, subsanables en esta fase de tramitación, al no estar incluidas las

partidas de mediciones y presupuesto correspondientes al capítulo de seguridad y salud,

por lo que se tramita el presente rectificado de proyecto para someterlo a aprobación y

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/09-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

continuar así con la tramitación administrativa del expediente, sin verse afectado el valor

estimado  del  Proyecto  redactado  y  aprobado  inicialmente.  El  presupuesto  base  de

licitación, continua ascendiendo a 93.573,56 € (IVA Incluido).”

 

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Concejal  delegado  de

Infraestructuras y Mantenimiento, a los Servicios de Infraestructuras y Servicios Urbanos,

Intervención y Contratación, así como al redactor del proyecto LAPORTA INGENIEROS,

S.L.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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1 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS 
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, 
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO 
DE CIUDAD REAL (IDAE)”. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014- 
2020. 

 
 

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
 

Es objeto del presente contrato la ejecución de las obras de MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL 
MERCADO DE CIUDAD REAL (IDAE), que se detallan en el proyecto que sirve de 
base al presente pliego. 

 
Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfarán las necesidades que 

se describen en el proyecto y aprobadas en sesión de Junta de Gobierno Local de 10 
de Mayo de 2021. El proyecto para la ejecución de estas obras ha sido aprobado por 
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de febrero de 2022. 

 
Este contrato será objeto de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020, dentro del Objetivo Temático 4 – Economía baja en Carbono. 

 
Objetivos específicos en los que se enmarca la operación: 

El objetivo específico en el que se enmarca la operación es: OE 431. Eficiencia 
energética en edificios e infraestructuras públicas. 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver 

las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución de cada 
uno de los contratos, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta. 

 
El objeto del presente contrato no podrá dividirse en lotes, según establece el 

art. 99.3 de la LCSP, según informe del Ingeniero Técnico Industrial, D. Carlos 
Laporta Martínez. 

 
Código CPV: 71318100-1 Servicios de luminotecnia y de iluminación natural 
31500000-1 Material de iluminación y lámparas eléctricas 
31000000-6 Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles 
eléctricos; iluminación 
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SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de 
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley, 
demás normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
Queda sometido este contrato a la normativa nacional y de la Unión Europea 

en materia de Protección de datos. 
 

Tiene carácter contractual, además del presente pliego de cláusulas, la 
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de 
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de 
OBRAS de conformidad con el artículo 13.1 de la LCSP. 

 
En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, se regulará por lo 

establecido en los arts. 231 a 246 de la LCSP. 
 

El presente Pliego de Cláusulas junto con el proyecto tiene carácter contractual, 
y la oferta que resulte adjudicada, prevaleciendo en caso de discrepancia las cláusulas 
del presente Pliego. 

 
 

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CRÉDITO. ABONO 
DEL PRECIO. 

 

 Presupuesto Base de Licitación 
 

El presupuesto máximo de licitación de las obras, en virtud del art. 100 
LCSP, asciende a la cantidad de setenta y siete mil trescientos treinta y tres euros 
con cincuenta y dos céntimos (77.333,52 €), mas dieciséis mil doscientos cuarenta 
euros con cuatro céntimos (16.240,04 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un 
total de noventa y tres mil quinientos setenta y tres euros con cincuenta y seis 
céntimos (93.573,56 €). 

 

  Valor estimado del contrato. 
 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de setenta y siete mil 
trescientos treinta y tres euros con cincuenta y dos céntimos (77.333,52 €), mas 
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dieciséis mil doscientos cuarenta euros con cuatro céntimos (16.240,04 €), en 
concepto de IVA (21%). 

 
MÉTODO DE CÁLCULO (art. 101.5 de la LCSP) 

 

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un 
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de 
mediciones detallado con precisión para su valoración, según precios del mercado 
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial. 

 
Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación de las 

normativas laborales vigentes. 
 

En el presupuesto total se entenderán comprendidos todos los gastos y 
demás impuestos que graven la realización del contrato, no pudiendo en 
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto 
contratado. 

 

 Precio del contrato: 
 

Será el importe ofertado en la mejor propuesta económica una vez valorada 
conforme al criterio de mejor oferta económica. 

 
Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato para la 

ejecución de las obras y consignarán, en partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que en cualquier caso pueda corresponder, de 
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor 
Añadido o con la norma del impuesto que por realización de la actividad o por su 
ubicación territorial le sea de aplicación (art. 102 de la LCSP). 

 
Los créditos precisos para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven para el Ayuntamiento están consignados en el presupuesto general 
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia 
de crédito que es la partida 1512.62920“ proyectos eficiencia energética 
(Cofinanciado IDAE)”. 

 
Dicho importe está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional en el marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014- 
2020. 

 

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la 
Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista 
deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, así como las tasas por 
prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras, en caso de que 
existieran. 
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 Abono del precio al contratista 
 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP. 

 
 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. 
CRITERIO DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN. 

 
El procedimiento de adjudicación a utilizar será el PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, al cumplirse los requisitos establecidos en el 
art. 159.6 de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de 
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminación e igualdad de trato 
y seguirá las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no 
obstante se aplicarán las normas generales del procedimiento abierto en lo no 
previsto en ese artículo. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta que 

mejor atiende a la relación calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizará 
como único criterio de adjudicación el precio más bajo conforme establece el art. 
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atenderá a la relación coste-eficacia. 

 
Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se 

realizarán electrónicamente a una dirección de correo electrónico que deberá ser 
habilitada por cualquier administración y deberá ser designada por el licitador (art. 
140.1.4º y Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP). 

 
 

QUINTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, toda la 
información relativa al procedimiento, adjudicación y formalización de este contrato 
podrá consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en 
https://www.ciudadreal.es/. Así como en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

 
 

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 

Están capacitados para tomar parte en esta licitación las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP). 

https://www.ciudadreal.es/


5 

 

 

 
 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP). 
Para acreditarla se podrá realizar mediante la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP). 

 
La empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación objeto de este contrato. Esta se acreditará mediante su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo a la legislación del Estado donde 
estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado (art. 84.2 LCSP). 

 
Las empresas no comunitarias estarán capacitadas para contratar siempre que 

justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los 
entes del Sector Público asimilables a los nuestros. Este informe se acompañará con la 
documentación que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se 
acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP). 

 
Además también podrán contratar las Uniones Temporales de Empresarios 

que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la 
LCSP. 

 

Todos los licitadores que se presenten a esta licitación deberán estar 
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del 
licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el 
correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre 
que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. 
La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse 
de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una 
declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no 
haber recibido requerimiento de subsanación (art. 159.4.a) LCSP). 

 
 

SÉPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 
 

En ningún caso podrán contratar con el Ayuntamiento, las personas en 
quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la 
LCSP. 

 

La prueba de no estar incurso en prohibición podrá realizarse mediante 
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testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos (art. 85 LCSP). 
Puede también ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

 
 

OCTAVA.- EXIGENCIA DE SOLVENCIA. . 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11.5 del RGLCAP, modificado por 
el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, en este contrato no se exige la acreditación de la 
solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica y profesional, al no 
superar el contrato el valor de 80.000 € y en el art. 159.6 b) LCSP. 

 
 

NOVENA.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
 

No procede la constitución de garantía provisional en virtud de lo establecido 
en el art. 106.1 y 159.4.b) de la LCSP. 

 
De conformidad con el art. 159.6 f) LCSP no se requerirá la constitución de 

garantía definitiva. 
 
 

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

 ANUNCIOS 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.2 de la LCSP, la licitación 
será anunciada en el perfil del contratante cuya dirección es www.ciudadreal.es, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, estando disponible por 
medios electrónicos desde la publicación los pliegos y demás información a que hace 
referencia el art. 63 de la LCSP. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán en 
la forma establecida en la presente cláusula y, exclusivamente de forma electrónica 
a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la 
Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y 
entidades licitadoras para tal fin. 

 
No será admitida ninguna proposición, manual o electrónica, remitida por 

otra vía o procedimiento. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, dando lugar la 
infracción de esta norma a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

http://www.ciudadreal.es/
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El horario de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público es 
el siguiente: De lunes a jueves, de 9 a 19:00 horas. Viernes, de 9 a 15:00. 
Correo electrónico: licitacionE@minhafp.es 

 
Los licitadores deberán tener en cuenta que la preparación y presentación 

electrónica de las ofertas lleva algún tiempo, por lo que se recomienda que la 
efectúen con la antelación debida para asegurar que se presenta en plazo. 

 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 

castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano. 

 
La preparación y presentación de ofertas se realizará exclusivamente de 

forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de 
ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de 
candidatos y entidades licitadoras para tal fin. 

 
La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que se 

incluyan en su presentación, utilizando la firma electrónica que le proporcionará la 
propia Plataforma. Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres 
hasta el momento de su apertura, la Herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad 
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con 
el sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
Todas las referencias contenidas a lo largo del presente pliego a “sobres” se 

entenderán hechas a “sobres electrónicos”. 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 159.6 a) de la LCSP, el plazo para la 
presentación de las proposiciones será hasta las 14:00 horas, durante el plazo de 
DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En el caso 
de que el último día de presentación de proposiciones fuese festivo o sábado se 
entenderá prorrogado e incluido el siguiente día hábil siempre que no sea festivo ni 
sábado. 

 
Los licitadores sólo podrán presentar una única oferta y tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal, con la consecuencia de la no 
admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 

el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego y del pliego técnico, sin 

mailto:licitacionE@minhafp.es
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salvedad o reserva alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores 

que impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime 
fundamental. 

 
Tampoco se aceptará, de manera motivada, aquella proposición que no guarde 

concordancia con la documentación requerida, presentada o admitida, que varíe 
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable. 

 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en formato 

electrónico, en sobre único-archivo electrónico, y se incluirá la siguiente 
documentación: 

 
"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”: 

 

1.- Declaración responsable del art. 159.4 c), indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, 
conforme al modelo del Anexo I del presente pliego. 

 
2.- Certificado de inscripción en el Registro oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o solicitud de inscripción en el correspondiente 
Registro, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de 
presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar 
mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el 
correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación 
(art. 159.4.a) LCSP). 

 
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, según el Anexo II del presente pliego. 

 
 

RÉGIMEN GENERAL DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

 
Todas las comunicaciones y notificaciones a personas físicas o jurídicas que 

realice este Excmo. Ayuntamiento como consecuencia del presente procedimiento 
de contratación, se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, de acuerdo con la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. La 
expresada plataforma dispone de una Guía de utilización de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico). 
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HUELLA ELECTRÓNICA 

 
La herramienta que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a 

disposición de las empresas o personas licitadoras, les permite la presentación de 
ofertas aun cuando la relación entre el tamaño de la oferta y la velocidad de subida 
o ancho de banda del canal de comunicaciones contratado por las mismas no sea 
adecuada, siempre y cuando la oferta se haya presentado dentro del plazo 
establecido. Ante la acción de “Enviar” que realizan las empresas o personas 
licitadoras, la Herramienta siempre remite la “Huella electrónica” o resumen de la 
oferta. 

 
Una vez registrada la huella electrónica el proceso continúa con el envío de la 

oferta completa: 
 

- Si el ancho de banda contratado es suficiente o no hay degradación del servicio de 
comunicaciones, aquélla se registrará en los servidores de la PLACSP de manera 
casi simultánea. 
- En caso contrario, la Herramienta informa a la empresa o persona licitadora de 
que dispone de 24 horas para completar su oferta, lo que podrá llevar a cabo 
mediante un nuevo intento de presentación telemática si está aún dentro del plazo 
de presentación de ofertas. Si por distintas circunstancias no fuera factible 
completar la oferta de manera telemática, el licitador deberá emplear la 
Herramienta de la PLACSP para descargar el fichero de la oferta facilitado por esta 
en un soporte electrónico (USB) y presentarla en sobre cerrado dentro de dicho 
plazo de 24 horas, en el Registro físico/electrónico autorizado dirigido al Órgano de 
contratación, acompañada del justificante de presentación que genera la PLACSP, 
incluyendo la referencia “Huella Electrónica”, con indicación del número de 
expediente al que se refiere, junto con los datos identificativos del licitador, todo 
ello con el fin de que la Mesa de Contratación pueda comprobar que dicho archivo 
electrónico coincide con la huella de la oferta presentada. 

 
Se dispone de la información correspondiente en la página 58, apartado 

4.7.1 Huella electrónica, en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: 
Preparación y Presentación de Ofertas, que pone a disposición la Plataforma de 
Contratación del Sector Público en el apartado “Guías de ayuda”. Se recomienda 
encarecidamente la lectura de dicha guía. 

 
 

UNDÉCIMA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP). 
 

La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica 
de la documentación, se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. En la apertura de las ofertas se atenderá a lo dispuesto por el 
artículo 159.4 de la LCSP. 
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La apertura de ofertas se celebrará en la Sala de Comisiones del Excmo. 
Ayuntamiento a la hora indicada en el anuncio de licitación, el primer día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo señalado para la presentación de 
proposiciones, salvo que fuera sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer día hábil siguiente. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá electrónicamente por medio de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, y procederá a la apertura de la 
documentación administrativa y, comprobación de la inscripción en el Registro 
oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o, en su caso, 
solicitud de inscripción. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de ofertas. 

 
Los defectos en la documentación presentada podrán ser subsanados, en plazo 

no superior a tres días (art. 141 LCSP) para que el licitador repare el error. En caso de 
que el licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzará a contar desde el día 
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar 
presente, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al del recibo de la 
notificación, la cual se realizará mediante correo electrónico a la dirección indicada 
para ello. 

 
A continuación se procederá a la apertura de la “OFERTA ECONOMICA”. 

 
La Mesa de Contratación en los términos de lo establecido en el art. 159.4.f).1º 

de la LCSP procederá a: 
 

1º.- Exclusión de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego, 
y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente según su oferta 
económica, al ser el único criterio de adjudicación. 

 
2º.- Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 

oferta económica. 
 

3º.- Comprobación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas que está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, y no está incursa en ninguna prohibición para 
contratar. 

 
4º.- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 

comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que 
aporte el compromiso al que se refiere el art. 75.2 LCSP y la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 76.2; y 
todo ello en el plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envío de la 
comunicación. 
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5º.- Requerir a la empresa que ha sido propuesta para la adjudicación, 
mediante comunicación electrónica para que aporte la siguiente documentación (en el 
caso que no conste, esta documentación, en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), en el plazo de SIETE DIAS 
HÁBILES desde el envío de la comunicación electrónica: 

 

 Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

  Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, 
o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto y, en su caso, declaración responsable 
de encontrarse exento. 

 Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios 
individuales. 

 Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera 
persona jurídica. Para los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán presentar certificado de 
inscripción en el registro que proceda de acuerdo a su legislación del Estado 
donde estén establecidos. Los demás empresarios deberán presentar Informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado que 
corresponda. El objeto social debe tener relación con las prestaciones del 
presente contrato. 

 Poder notarial, en caso de actuar en representación de otra persona o entidad 
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica de 
la Corporación o cualquier otro fedatario público. 

 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias 
señaladas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibición de contratar, otorgada 
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado (art. 85 de la LCSP). 

 Documentación justificativa de disponer efectivamente de los elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato (art. 
76.2 y 150 LCSP). 

 En su caso para las UTE, la documentación justificativa de cada empresario de 
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentación de la 
documentación reseñados, y, en caso de que la adjudicación sea a la UTE 
deberá acreditarse la formalización de la misma en escritura pública. 
Designación de representante o apoderado único con poderes bastantes. 

 Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
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corresponder al licitador. Asimismo presentarán la documentación traducida 
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP. 

 Pólizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecución 
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al 
importe de ejecución material de las obras y que cubra los eventuales riesgos 
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como 
consecuencia del desarrollo y ejecución de las obras, con una cobertura 
mínima de 300.000 euros. 

 
No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro Oficial de 

Licitadores (ROLECE) podrán ser requeridos al empresario para que lo aporte en el 
mismo plazo determinado en el párrafo anterior. 

 
El licitador será responsable de la veracidad de los documentos presentados 

(art. 28.7 de la LPAC). 
 

Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP): 
 

La Mesa de contratación procederá a comprobar la existencia de ofertas con 
valores anormales o desproporcionados. 

 
Se considerará que las ofertas están incursas en valores anormales o 

desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del 
RGLCAP. 

 
Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicación 

de los parámetros anteriores deberá darse audiencia al licitador durante un plazo 
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contratación 
podrá solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios. 

 
Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el 

licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá 
la adjudicación a favor de la siguiente proposición según la ponderación de los 
criterios de adjudicación, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente 
baja. 

 

La justificación no podrá basarse en la reducción del porcentaje de gastos 
generales previstos en el proyecto (ya fijados en el mínimo reglamentario sobre el 
importe de ejecución material de la obra, ya que al tratarse de gastos generales de 
estructura, no tienen la consideración de costes directos ni indirectos, no pudiendo 
ser contemplados en la revisión a la baja del precio del contrato). 

 
No obstante la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes 

considere oportunos. 
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DUODÉCIMA.- MESA DE CONTRATACIÓN. 

 
El órgano de contratación estará asistido de una Mesa de Contratación 

permanente que estará integrada, de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional segunda.7 de la LCSP, y según acuerdo de la JGL de 10 de Enero de 2022. 

 
La composición de la Mesa de Contratación con los miembros que la 

componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento. 
 

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguirán 
las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la válida constitución 
de la mesa. 

 
 

DÉCIMA TERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

Para la determinación de la mejor relación calidad-precio del presente 
contrato, solo se utilizará como criterio de adjudicación el precio más bajo (art. 146 
LCSP). 

 
 Criterios de desempate: 

 
Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la 

misma oferta económica, se resolverá mediante la aplicación por orden de los 
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP. 

 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate le será 

requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con 
carácter previo 

 
 

DÉCIMA CUARTA - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa 
de contratación, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en 
el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP). 

 
El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador propuesto por la 

Mesa de Contratación, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación (art. 150.3 de la LCSP). 
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La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución 
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil 
del contratante del órgano de contratación (art. 151.1 de la LCSP). 

 
 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS 
DEL ART. 62.1 LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las 

facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa 
de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP. 

 
Le corresponde supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones 

y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
las mencionadas obras. 

 
Le corresponde además de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio 

de las facultades inherentes a la potestad de dirección del contrato, así como 
proponer al órgano de contratación el ejercicio de las prerrogativas que le 
correspondan por razones de interés público. Igualmente le corresponderá 
acreditar la conformidad de la prestación con lo previsto en el contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 198 LCSP y asistir al acto de recepción del contrato 
en calidad de representante de la Administración o en su caso, dar la conformidad 
final al contrato. 

 
El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también 

efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 
obra ejecutada. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será 
misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras 
según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las 
mismas. 

 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al 

personal de la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de 
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo 
reconocimiento. 

 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
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La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. 

 
En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde 

a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación. 

 
Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la 
Administración o del contratista. 

 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 

trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con 
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 

LCSP, será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se 
tramitará, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 97 del RGLCAP. 

 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus 

responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia 
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado 
cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

 
La unidad encargada del seguimiento y ejecución del presente contrato será 

el Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos del Excmo. Ayuntamiento. 
 

Conforme acordó la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos 
deberán presentar informes trimestrales relativos a la ejecución del contrato, con 
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para cuestiones 
especiales. 

 
 

DÉCIMA SEXTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP). 
 

De conformidad con el artículo 159.6.g) la formalización del contrato se 
efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de 
adjudicación. 

 



16 

 

 

Cuando, por causas imputables al contratista no se acepte dicha resolución 
de adjudicación, con efectos de formalización, se producirán los efectos que se 
determinan en el art. 153.4 de la LCSP. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 69.1 de la LCSP cuando los 

licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitución deberá aportarse 
antes de la formalización del contrato. 

 
La formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante 

del órgano de contratación. 
 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL 
CONTRATO. 

 
A) Derechos de las partes. 

 
A.1) De la Administración 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a 
raíz de la ejecución del contrato, suspender su ejecución, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la LCSP. 

 
El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra 

índole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al 
término del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones, 
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal. Será además 
responsable el adjudicatario de que su personal actúe en todo momento con plena 
corrección y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de este 
servicio. 

 
A.2) Del adjudicatario 

 
El contratista tiene derecho a cobrar el precio de la adjudicación y todos 

aquellos derechos que deriven del clausulado del presente pliego. 
 

El contratista tendrá derecho al abono de las obras que realmente ejecute 
según el precio ofertado. 
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B) Obligaciones de las partes. 
 

B.1) Del adjudicatario. 
- Las señaladas en el pliego de prescripciones técnicas. 
- Aceptar las facultades atribuidas al Ayuntamiento con sujeción a la 

legalidad vigente. 
- Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de legislación 

laboral y Seguridad Social, así como las relativas a prevención de 
riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de 
responsabilidad por este incumplimiento. 

- El cumplimiento de la legislación vigente en todas las materias 
relacionadas con el contrato. 

- Satisfacer toda clase de gastos, sean o no de naturaleza tributaria, 
que ocasione la formalización del contrato y su ejecución. 

- Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales 
para la realización de la obra, con sujeción al presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y su oferta. Esta tendrá el 
carácter de obligación esencial en el contrato. 

- La cesión del contrato y la subcontratación solamente podrá tener 
lugar dentro de los límites y en los supuestos establecidos por los 
arts. 214 y 215 de la LCSP. 

- Obtener y contar con los permisos, autorizaciones y licencias que 
sean precisos para realizar la obra. 

- Serán de cuenta del contratista indemnizar por todos los daños y 
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

- El contratista estará obligado a cumplir los plazos fijados para la 
ejecución de las obras, y en caso de incumplimiento el 
Ayuntamiento podrá optar por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades, según art 192 a 196 de la LCSP, y 
clausulado de este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

- El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo. 
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, si fuera 
preceptivo, conforme con la legislación competente, con el visto 
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su 
aprobación, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde 
el siguiente a aquél en que se formalice el contrato. El plan queda 
condicionado al informe del Coordinador y a su aceptación por 
parte de este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo, 
obligado el contratista a la aceptación de las posibles 
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al 
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente 
indicado. Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la 
propuesta de nombramiento del coordinador, éste pasará a 
integrarse en la dirección técnica de la presente obra. Todas las 
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incidencias que se presenten en torno a la aprobación del plan de 
seguridad y salud así como a sus modificaciones, se sustanciarán 
con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan 
retraso o paralización de los demás procedimientos. 

 
-  El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo. 

Ayuntamiento el Plan de Residuos de Construcción y Demolición 
de la obra, si fuera preceptivo, conforme a la legislación 
competente con un informe de la Dirección Facultativa 
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles 
contados desde el siguiente a aquél en que se formalice el 
contrato . 

Una vez finalizadas las obras y con carácter previo al 
levantamiento del Acta de Recepción de las mismas, el 
contratista deberá aportar certificado emitido por el gestor de 
residuos. 

 
Condición especial de ejecución (art. 202 LCSP) 

 
El adjudicatario para la ejecución del contrato deberá garantizar la seguridad 

y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligación se considerará de 
carácter esencial. 

 
En la ejecución del contrato, la/s empresa/s contratista/s garantizará/n la 

igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad 
y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. 

 
Protección de Datos: 

 
Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de carácter personal a 
que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de 
finalizar el presente contrato. 

 
El acceso a estos datos no se considerará comunicación de datos, teniendo la 
consideración de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 
Esta obligación tendrá carácter esencial. 
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Obligaciones de transparencia. 
 

El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento 
y, en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento 
por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título I de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que 
el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa podrá acordar, previo 
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas por 
importe de 1.000 €, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y 
hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicación. 

 
17.1.- Valoraciones, mediciones y abonos. 

 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos 

del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección 
facultativo. 

 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la 

obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras 
o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre 
el particular. 

 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 

epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 
medición, por la dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los 
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 

anterior, se le aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP 
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará 
lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez 
días siguientes al mes que corresponda. 

 
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición 

adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada 
factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con 
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competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación 
y del destinatario. 

 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en 
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 

presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta 
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 
Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán 

tomando como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el 
responsable del contrato dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a 
que correspondan, no pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho 
de que, en algún período, la prestación realizada haya sido de escaso volumen e 
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensión del contrato. 

 
El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir a la 

iniciación del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como 
abono a cuenta para la financiación de las operaciones preparatorias para la 
ejecución del mismo, como instalaciones y adquisición de equipo y medios 
auxiliares. 

 
17.2.- De las exigencias al contratista. 

 
Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo 

con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la 
Administración. 

 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el 
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IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo. 

 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles 

informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la 
Administración. 

 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas 

para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los 
trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 

a su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la 
obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras 
hasta la recepción de las mismas. 

 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos. 

 
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 

De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia 
 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se 
promulguen durante la ejecución del contrato. 

 
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 
de aplicación. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la 
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Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma así como en aquellas 
normas que se dicten en el ámbito municipal. 

 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 

ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, 
ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones 
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento 
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección 
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de 
construcción. 

 
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa 

de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, el contratista estará 
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad 
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

 
17.3.- De la confidencialidad y protección de datos de carácter 
personal 

 

Deber de confidencialidad. 
 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 133 LCSP. 

 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 

a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo de 
CINCO AÑOS. 

 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 

hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de 
contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los 
sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter 
confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
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Protección de Datos: 
 

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, “EL 
CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, así como el punto E. “Tratamiento de datos personales”: 

 
a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el 

presente contrato o demás documentos contractuales aplicables y aquellas que, 
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Éste informará 
inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando, 
en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de 
datos personales aplicable en cada momento. 

b) No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a 
la ejecución del objeto del Contrato. 

c) Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de 
seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar 
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o 
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS 
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin carácter 
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y 
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES” 
a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que 
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren 
obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en 
cualquier fase del tratamiento por cuenta de ”EL CONTRATISTA”, siendo deber 
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del 
mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación 
del Servicio o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS 
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se 
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a 
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe 
informar convenientemente. Y mantener a disposición de “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentación acreditativa. 

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos de las 
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”. 

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del 
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros, 
ni siquiera para su conservación. 

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según 
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, también 
cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto 
de la persona física designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a 
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efectos de protección de datos en las vertientes legales/formales y en las de 
seguridad. 

i) Una vez finalizada la prestación contractual, se compromete, según corresponda 
y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o 
destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS 
DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes 
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia 
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho 
comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. Podrá, 
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse 
responsabilidades de su relación con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CIUDAD REAL”. En este último caso, “LOS DATOS PERSONALES” se 
conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma 
segura y definitiva al final de dicho plazo. 

j) Según corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos 
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los 
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las 
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podrá 
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito 
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, según se establezca en 
dicho Punto E. en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios 
asignados a la prestación del servicio. 

k) Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” 
o se instruya así expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio 
Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como 
de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente 
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido 
en este contrato o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a 
ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de 
aplicación. 
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el “EL 
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia 
internacional de datos, informará por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar 
el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales 
que sean aplicables a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, 
salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés 
público. 

l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a más tardar en el 
plazo de 48 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a 
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier 
fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o 
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pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”, 
su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la 
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros 
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. 
Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso 
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la 
normativa aplicable, ante “EL CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La 
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del 
día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, 
en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la 
identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá a “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta 
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos. 

n) Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) 
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de 
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la 
realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos 
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; 
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la información de la que 
disponga. 

o) Asimismo, pondrá a disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demás 
documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e 
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CIUDAD REAL”. 

p) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por 
escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento), 
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo. 

q) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a 
título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o 
resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo, 
durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda información, certificaciones y 
auditorías realizadas en cada momento. 
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La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Punto E. 
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento 
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL 
CONTRATISTA” a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y 
prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo 
previsto en el presente contrato y demás documentos contractuales y tendrán la 
misma duración que la prestación del servicio objeto de este contrato, 
prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización 
del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas 
las personas involucradas en la ejecución del contrato. 

 
Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL 

CONTRATISTA” acceda a ningún otro dato de carácter personal responsabilidad de 
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no está 
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los 
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales. 

 
Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara 

un acceso accidental o incidental a datos de carácter personal de la responsabilidad 
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el 
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” deberá 
ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, 
con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 36 horas. 

 
B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A 
SUBCONTRATACIONES 

 
En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la 

ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS 
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondrá en conocimiento previo de 
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, identificando qué 
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o 
no su autorización a dicha subcontratación. 

 
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se 

cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, 
corresponde a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decisión de 
si otorgar, o no, dicho consentimiento): 

 

 Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste 
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de 
la AEPD. 

  Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un 
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos 
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que será puesto a 
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disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su 
mera solicitud para verificar su existencia y contenido. 

 
“EL CONTRATISTA” informará a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 

REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la 
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. 

 
La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha 

solicitud por el “EL CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios. 
 

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS 
 

En el caso de que para la prestación del servicio el “PROVEEDOR DEL 
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales 
de la responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le 
considerará como prestador de servicios sin acceso a datos y se regularán sus 
obligaciones de protección de datos de conformidad con los puntos siguientes: 

 
1. Se atendrá a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 

REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibición de 
acceder a datos de carácter personal o a los recursos del sistema de información 
durante la realización de las tareas que les sean encomendadas por “EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorización. 

 
2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algún acceso a datos de “EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no 
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se 
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo 
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido 
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de cláusulas 
de confidencialidad y deber de secreto. 

 
D. DERECHO DE INFORMACIÓN 

 
Los datos de carácter personal de los intervinientes serán tratados e 

incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte. 
 

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o autónomo o una 
persona física, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relación 
contractual, cuya legitimación en la ejecución de un contrato y se conservarán 
durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si 
el interviniente es representante de una persona jurídica o un empresario 
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individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los 
que representa sobre la base del interés legítimo y se conservarán mientras 
mantenga su representación o en tanto no solicite su supresión enviando a tal 
efecto un correo electrónico adjuntando su DNI o documento de identidad 
equivalente. Los datos en ningún caso se tratarán para la toma de decisiones 
automatizadas o la elaboración de perfiles. 

 
Los intervinientes tienen la obligación de facilitar sus datos porque la 

negativa a facilitarlos tendrá como consecuencia que no se pueda suscribir el 
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona física, los datos se 
comunicarán a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En 
el caso de representante de una persona jurídica o empresario individual, no se 
comunicarán los datos a terceros, salvo que exista obligación legal. 

 
Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de sus datos, de limitación u oposición a su tratamiento, 
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección que figura en el 
encabezamiento de este contrato. 

 
Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de 

sus empleados o personas dependientes, deberá informarles, con carácter previo a 
su comunicación, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser 
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al 
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”. 

 
Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de 

carácter personal deberán realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados 
de que sus datos serán utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del 
contrato. Los interesados podrán ejercer los derechos indicados anteriormente, 
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de protección de 
datos cuyos datos: dpd@ayto-ciudadreal.es. 

 

E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

Descripción general del tratamiento de datos personales 
 

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto, 
donde se define la prestación de servicios. 

 
Colectivo y datos tratados. 

 
El colectivo de afectados, así como los datos tratados, vienen definidos por la 

propia prestación de servicios. 

mailto:dpd@ayto-ciudadreal.es
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Elementos del tratamiento 
El tratamiento de los datos comprenderá las acciones necesarias para la 

prestación del servicio. 
 

Disposición de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones 
a elegir por el responsable): 

 

 Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La 
devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los 
equipos informáticos utilizados por el encargado. 

 Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento 
los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una 
vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de 
los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. 

 Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el 
certificado al responsable del tratamiento. 

 
No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar 

una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación 

 
Medidas de seguridad 

 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario 

ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 
Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá tener implantadas las medidas 

de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantación. 

 
Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de 
carácter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aún después de finalizar el presente contrato. 

 
El acceso a estos datos no se considerará comunicación de datos, teniendo la 

consideración de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

Esta obligación tendrá carácter esencial. 
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17.4.- Responsabilidades por daños y pólizas de seguros. 
 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el 
artículo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la 
incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Administración 
procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el presente 
pliego. 

 

El adjudicatario deberá suscribir una póliza de seguro de responsabilidad 
civil para el periodo de ejecución material de la obra objeto de este pliego y con un 
capital asegurado igual al importe de ejecución material de las obras. Asimismo 
deberá suscribir una póliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda 
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del 
desarrollo y ejecución de las obras, con una cobertura mínima de 300.000 euros 

 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la formalización del contrato, en 

todo caso, con carácter previo al inicio de la ejecución de las obras, con el 
requerimiento de la garantía definitiva. 

 
17.5.- Las obligaciones en materia de cumplimiento de la normativa de protección de 
datos tienen carácter de esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del 
apartado 1 del art. 211 LCSP. 

 
 

DÉCIMA OCTAVA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El plazo de ejecución total de las obras es de DOS MESES. 
 

El plazo de ejecución comenzará a contar desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo, que habrá de ser realizada en el plazo máximo 
de UN MES a partir de la fecha de formalización del contrato, de conformidad con 
el art. 237 de la LCSP. 

 
La ejecución de las obras se realizará conforme a las estipulaciones de este 

pliego y al proyecto que sirve de base y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección facultativa de la obra 
(art. 238.1 de la LCSP). 
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía 
el contratista será responsable de todos los defectos que en la construcción puedan 
advertirse (art. 238.3 LCSP). 

 
El incumplimiento del plazo total de ejecución dará lugar a la imposición de la 

siguiente penalidad, conforme establece el art. 193.3 de la L.C.S.P: se impondrá una 
penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 Euros sobre el precio 
del contrato, IVA excluido. 

 
Estas penalidades serán impuestas por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 
Del riesgo y ventura. 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 

según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 239 de la LCSP. 

 
Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y 

la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a 
su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la 
dirección facultativa la correspondiente definición con la antelación suficiente a su 
realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 
Del cumplimiento del contrato. 

 
Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un 

mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el 
servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, hecho previamente a la 
licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el 
contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en los 
artículos 140 del RGLCAP. 

 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección 

facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la 
disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del 
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de 
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la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender 
el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 
constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla. 

 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las 

que se refiere el párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere 
necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la 
iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar 
cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El 
procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del 

contrato la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 
meses. 

 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación 

dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al 
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista 

formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a 
juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará 
suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar 
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución. 

 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato 

a los efectos de su exigibilidad. 
 

Plan de Seguridad y Salud. 
 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico, según proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de 

contratación antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en 
materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la dirección 
facultativa. 
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 

construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de 
octubre. 

 
Ejecución defectuosa y demora 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para 

la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 

 
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no 

fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le 
amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, 
dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de 
la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del 
RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el 
retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se 

produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el 
órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin 
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo 
previsto en los artículo 192 y siguientes de la LCSP. 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administración podrá 
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades que figuran en el presente pliego. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 

del precio del contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la 

demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 
La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales 

definidos en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del 
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego. 
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la 
misma no cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al contratista 
la indemnización por daños y perjuicios. 

 
Condición especial de ejecución 

 
El adjudicatario para la ejecución del contrato deberá garantizar la seguridad 

y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligación se considerará de 
carácter esencial. 

 
En la ejecución del contrato, la/s empresa/s contratista/s garantizará/n la 

igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad 
y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. 

 
 

DÉCIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO. 
 

Serán causas de resolución del contrato las recogidas en los arts. 211 y 245 de la 
LCSP, así como las que se determinen en este pliego como esenciales, con los efectos 
previstos en los arts. 212 y 246 del mismo texto legal. 

 
También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución tienen 

el carácter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento será causa 
de resolución de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f) LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran 

diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 

 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista 

le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 
contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada 
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la 
Administración. 
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Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 LCSP, 
así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

 
Asimismo, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas legales de interpretación, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificación por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, según el art. 190 LCSP. 

 
 

VIGÉSIMA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA. 
 

De la terminación del contrato 
 

El contratista, con la antelación de QUINCE DIAS, comunicará por escrito a 
la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos 
para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la 
recepción y la comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el 
artículo 163 del RGLCAP. 

 
Recepción de las obras. 

 
Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se 

procederá a su recepción mediante un acto formal y positivo, y si las obras se 
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantará 
la correspondiente acta de recepción de las obras a la que concurrirá un facultativo 
designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su 
facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantía, que tendrá una duración 
de un año. (art. 243 LCSP). 

 
El órgano Interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, 

según la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que exige el art. 
214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podrá estar 
asistido en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, que 
deberá ser diferente del director de obra y del responsable del contrato. 

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. (art. 243 de la LCSP). 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se harán constar así 

en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para  remediar aquellos. Si  transcurrido 



36 

 

 

 
 

dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. (art. 243.2 de la LCSP). 

 
La Administración estará facultada para efectuar recepciones parciales de 

aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el art. 243.5 
de la LCSP. 

 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función 

con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a 
contar desde la recepción. (art. 244 de la LCSP). 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art. 
244.3 de la LCSP) . 

 
Plazo de garantía 

 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción. 

 
Se establece un plazo de garantía mínimo de UN AÑO. La garantía deberá 

responder tanto del material instalado como de la correcta instalación del mismo. 
 

Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a 
cargo del contratista. 

 
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos 

señalados en el artículo 110 LCSP que resulten de aplicación. 
 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a 
juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios 
para evitar el daño. 

 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de 

las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 
recepciones parciales. 

 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la dirección facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
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contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán 
efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar 
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 
de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable 

o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección 
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo 
establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y 
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente 

motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva 
de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del 
acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán 
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos 
establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 
Responsabilidad por vicios ocultos. 

 
Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función 

con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten 
durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños 

materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de éstas. 

 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior 

por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo 
de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin 
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 
incumplimiento contractual. 
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
 

VIGÉSIMA PRIMERA.- REGIMEN DE PENALIDADES. 
 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el 
siguiente régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del presente contrato o por demora en la ejecución. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, así como 

de la oferta adjudicataria, será considerado como falta, pudiendo el Excmo. 
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada 
caso, incluida la resolución del contrato, conforme al procedimiento legalmente 
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado. 

 
FALTAS: 

 
Se establecen las siguientes faltas: 

 

a) El retraso en el plazo de ejecución de la obra se impondrá una sanción del 
10% del precio de adjudicación del contrato (dado que son obras que 
afectan al tráfico rodado y a la deambulación de peatones para causar los 
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de 
cumplimiento del plazo de ejecución). 

b) No poner a disposición del contrato los recursos materiales y humanos 
ofertados. (10% del precio de adjudicación del contrato). 

c) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado, 
sin previa autorización del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicación 
del contrato). 

d) El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con 
el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicación del contrato). 

e) Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del 
precio de adjudicación del contrato). 

f) Incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (10% del precio de 
adjudicación del contrato). 

g) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución recogidas 
en este pliego. (10% del precio de adjudicación del contrato). 

 
SANCIONES: 

 
La cuantía total de las sanciones no podrá superar el 50% del precio total del 

contrato, y la cuantía de cada sanción no podrá superar el 10% del precio del 
contrato. 
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En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente: 

- Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del Director 
Facultativo, se deberá adoptar acuerdo por el órgano de contratación de 
inicio del expediente con nombramiento de instructor que será (el Jefe de 
Servicio de Contratación o la Jefe de Sección de Contratación). 

- Deberá darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS HABILES 
para que presente las alegaciones y documentación que estime conveniente. 

- Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados el 
instructor podrá abrir un periodo de prueba durante un plazo de DIEZ 
DIAS HABILES. 

- Acuerdo del Órgano de contratación aprobando la finalización del 
procedimiento y imposición de penalidades, que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas sobre la deducción de las cantidades que en 
concepto de pago total o parcial se deba al contratista o cuando no existan 
sobre la garantía definitiva que se hubiera constituido. 

 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PUBLICIDAD Y ANTIFRAUDE 
 

El adjudicatario se comprometerá a adoptar las medidas de información y 
publicidad establecidas en el Anexo XII del Reglamento de la UE nº 1303/2013 
“Información y Comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos” y todas 
aquellas que resulten de la normativa reguladora del Programa de Proyectos 
Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una Economía Baja en 
Carbono. 

 
En particular el adjudicatario asume las obligaciones de instalar: 
1. Cartel de obra - durante el desarrollo de los trabajos. 
2. Placa permanente - a la finalización d ellos trabajos 

 
El cartel y la placa deberán ser acordes con el Manual de Imagen del 

Programa disponibles en la web de IDAE. 
 

En caso de resultar adjudicatario, el licitador acepta ser incluido en la lista 
pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013. 

 
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser 

constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones 
financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión 
Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal 
habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, y 

http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx
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en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado 
Servicio. 

 
 

VIGÉSIMA TERCERA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a 
raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de 

las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, 
en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. 
En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general 
del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo 
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados 
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 

 
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las 

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP. 

 
 

VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN. 
 

Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento 
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimientos y extinción, al orden jurisdiccional contencioso- 
administrativo. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE EL JEFE DE SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN ADMVA. CONTRATACIÓN ADMVA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Firmado por
BARBA ORTIZ
MIGUEL - DNI
***8417** el
día 22/09/2022

CLAVERO ROMERO 
NICOLAS - 
05602668Y

Firmado digitalmente por 
CLAVERO ROMERO NICOLAS - 
05602668Y 
Fecha: 2022.09.22 12:05:59 
+02'00'
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ANEXO I 

DECLARACION RESPONSABLE 

D. ...., con D.N.I. nº ...., en su propio nombre o en representación de ....., con 
domicilio fiscal o sede social en ...., Cód. Postal nº ...., c/ .... nº ...., Tfno. ...., Fax , 
email....., con Código de Identificación Fiscal nº ... (si lo tuviere), (para el caso de 
presentarse en UTE, deberán cumplimentar los datos de todas las empresas que 
participarán en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas, 
el porcentaje de participación de cada una de ellas en la UTE, así como el 
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. e) de la LCSP, en relación 
con la proposición presentada para la contratación de ............ , declaro: 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 140 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 
para ser adjudicatario del contrato, en concreto: 

 
Primero.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y 
jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concertar la ejecución del 
contrato y que el objeto social de la empresa comprende la actividad objeto del 
mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan 
correctamente inscritos en los Registros correspondientes. 

 
Segundo.- Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de Ciudad Real y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. Aportaré los certificados 
acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones 
tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de 
Ciudad Real una vez resulte propuesto adjudicatario. 

 
Tercero.- Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional exigidos para la ejecución del contrato. 

 
Cuarto.- Que no está incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición de 
contratar recogidas en el art. 71 de la LCSP y que cumple las condiciones 
establecidas en 140 de la LCSP para contratar con este Ayuntamiento y que en el 
caso de que la propuesta de adjudicación recaiga en su oferta, acreditará ante el 
Órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 
validez de los documentos exigidos en el presente pliego. 

 
Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada 
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y 
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comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación es la 
siguiente: - email: ………………………….. 

 
Sexto.- Documentos confidenciales.- Declaro que deben tenerse por confidenciales 
los siguientes documentos incorporados a mi oferta: (detallar los documentos así 
como la numeración de páginas asignada a cada uno de ellos, en su caso). 

 
Séptimo.- Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en 
materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
Octavo.- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la 
legislación española (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitación 
integrados en una unión temporal, y asume el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los 
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirían y la participación de 
cada una son los siguientes: 

 
Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
detalladas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, como condiciones 
especiales de ejecución del contrato, e igualmente quedo enterado de que estas 
obligaciones están calificadas como de carácter esencial en el Pliego de Cláusulas. 

 
Undécimo.- Me comprometo a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en esta declaración, en caso de que sea propuesto como 
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 
Duodécimo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA: 

 
a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de 

empresas.......................................de acuerdo a lo determinado en el art. 
42.1 del Código de Comercio, y que se presenta a esta licitación 
concurriendo también a la misma la/s empresas 
……………………………………………… pertenecientes al mismo Grupo. 

 
b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de 

empresas.......................................de acuerdo a lo determinado en el art. 
42.1 del Código de Comercio, y que se presenta a esta licitación no 
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al 
mismo Grupo. 
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c) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo 
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Código de 
Comercio. 

 
Decimotercero.- Me comprometo a dedicar y adscribir para la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales que sean suficientes para ello. 

 
Decimocuarto.- Me comprometo a aportar toda la documentación que me sea 
requerida para acreditar su cumplimiento. 

 
Decimoquinto.- Autorizo al órgano de contratación del Ayuntamiento de Ciudad Real 
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público y del Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o 
en las Listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

 
 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 
 
 

Don......................,   con   D.N.I.   ................,   en   su   propio   nombre   o   en 
representación     de     ..................................,     con     domicilio     en ....................... , 
calle................., nº ......., enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y demás documentos obrantes en el expediente para la adjudicación 
por Procedimiento Abierto Simplificado Sumario, de las obras de 
“……………………………………………………………..”, se compromete a ejecutar dichas 
obras por la cantidad de ................................. euros (en letra y número) 

más .............. IVA (21%), 

lo que hace un total de .................................................. euros. 
 

Lugar, fecha y firma del proponente. 
 

 
*Que me comprometo a de dedicar y adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales que sean suficientes para ello. 
 

*Autorizo al órgano de contratación del Ayuntamiento de Ciudad Real para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en 
las Listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

 
Lugar, fecha y firma del proponente. 



Nº 2022/09-8

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª. SARA SUSANA MARTINEZ ARCHOS, CONCEJAL-SECRETARIA SPTE. 2ª DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

CERTIFICO:  Que en la sesión  EXTRAORDINARIA Y URGENTE celebrada
por  la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  22 de
septiembre de 2022, acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

2.- PROPUESTA CONTRATACION. EXPEDIENTE Y PCAP DEL CONTRATO
DE OBRA DE &#8220;MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
ILUMINACIÓN EN EL  EDIFICIO DEL MERCADO COFINANCIADO POR EL
FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  EN  EL  MARCO  DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 2014- 2020.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/31459

Cargo que presenta la propuesta: 

Asunto:  Modificación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  del  contrato     de
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LA ILUMINACIÓN EN EL  EDIFICIO DEL MERCADO C  ofinanciado por el Fondo
Europeo  de  Desarrollo         Regional         en         el         marco         del         Programa  Operativo         de
crecimiento         sostenible,         2014-         2020.
 

ANTECEDENTES

I.-  Que mediante  Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de 28 de febrero de 2022 se
aprueba proyecto para la ejecución de obras de “mejora de la eficiencia energética de la
iluminación en el edificio del Mercado, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
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Nº 2022/09-8

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Regional en el marco del programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020”, cuyo
aprobación de expediente de tramitación y Pliego Administrativo fue aprobado mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de 16 de mayo de 2022.

II.- Que  con fechas 7 de junio, 8 de septiembre y 19 de septiembre de 2022, se aprueba
rectificación  del  proyecto  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “mejora  de  la  eficiencia
energética de la iluminación en el edificio del Mercado, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del programa Operativo de crecimiento sostenible,
2014-2020”.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.-  El  art.  122.1 de la  LCSP sólo  permite  la  modificación de los  pliegos de cláusulas
administrativas una vez que son aprobados con posterioridad por error material, de hecho
o aritmético. En otro caso la modificación del pliego conllevará retroacción de actuaciones,
por  lo  que  una  vez  que  sea  aprobada  la  presente  modificación  deberá  publicarse
nuevamente anuncio en la Plataforma
de Contratación y deberá iniciarse otro nuevo plazo de presentación de ofertas, al afectar
la modificación a la correcta presentación de las ofertas por los licitadores.

De todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta de  Gobierno
Local, como órgano de contratación los siguientes: 
 

A C U E R D O S

PRIMERO:  Retrotraer  las  actuaciones  del  presente  expediente,  al  momento  de
incorporación  del  nuevo  proyecto  aprobado  en  Junta  de  gobierno  Local  de  19  de
septiembre de 2022 y aprobación del nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas que se
incorpora al presente Acuerdo, y convocar Procedimiento Abierto Simplificado Sumario,
según  art.  159.6  LCSP,  para  la  adjudicación  de  obras  de  “mejora  de  la  eficiencia
energética de la iluminación en el edificio del Mercado, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del programa Operativo de crecimiento sostenible,
2014-2020”, debiendo remitir nuevamente anuncio de licitación al Perfil de Contratante del
Ayuntamiento de Ciudad.
SEGUNDO.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Perfil   de  Contratante  del  Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real (art. 63.2 de la LCSP). 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención así como al Servicio de
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Nº 2022/09-8

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Contratación Administrativa para su posterior desarrollo y tramitación.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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1 
 

ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, PARA LA  
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, SUMARIO, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN 
EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL (IDAE)”  
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020. 
 

 
En Ciudad Real, a veinticinco de Octubre de dos mil veintidós, a las 

diecisiete horas, se constituye la Mesa de Contratación. 
 
Esta sesión no se celebra presencialmente en la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de Ciudad Real, sino telemáticamente a distancia por medio de  
AUDIO-CAMARA REUNION (herramienta tecnológica ZOOM) dada la 
situación excepcional de crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus 
COVID-19. 
  
 Todos los participantes se encuentran en territorio español 
 

Presidida por el Sr. Concejal delegado, D. Nicolás Clavero Romero, 
asistiendo también: 
D. Manuel Ruiz Redondo, Interventor Municipal, 
D. Julián Gómez-Lobo Yangüas, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo. 
Ayuntamiento, 
D. Juan Vicente Guzmán González,  
Dª. Pilar Gómez del Valle, 
Dª. Luisa Maria Márquez Manzano, 
D. Miguel Barba Ortiz, 
Dª. Mariana Boadella Caminal, 
y Dª. Mª Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Sección de Contratación 
Administrativa, actuando como secretaria.  
  
 Se encuentran presencialmente en el Excmo. Ayuntamiento los 
funcionarios D. Julián Gómez-Lobo, titular de la Asesoría Jurídica, D. Juan 
Vicente Guzmán González, Jefe de Sección de Informática del Excmo. 
Ayuntamiento, y Dª. Mª. Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Sección de 
Contratación Admva., secretaria de la Mesa de Contratación, los cuales 
también se encuentran conectados  a través de ZOOM con el resto de 
miembros de la Mesa de Contratación.  
 

El presupuesto del presente contrato es de 77.333,52 € + IVA (16.240,04 

€). 

 



 

                                                   
 

2 
 

El objeto de la reunión es el estudio del informe presentado por el  
Servicio de Infraestructuras, y redactado por LAPORTA INGENIEROS, S.L., 
solicitado por esta Mesa de Contratación, sobre justificación de la baja 
temeraria presentada por la empresa incursa en baja desproporcionada sobre 
si considera si está en condiciones técnicas y económicas de realizar este 
proyecto de obras, sin poner en riesgo la ejecución del contrato, el cual se 
trascribe a continuación:  
 
 

“INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA 
DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA PROELECTROSONIC S.L., EN 

LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES 

DE ILUMINACION INTERIOR DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL MERCADO 
MUNICIPAL DE CIUDAD REAL” 

  

Con fecha 17 de octubre de 2022, se recibe el oficio de la Técnico de 
Gestión de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Ciudad Real, 
adjuntando la documentación justificativa de la oferta presentada por 
PROELECTROSONIC S.L. para la ejecución de MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION INTERIOR DEL 
EDIFICIO DE OFICINAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL, al 
objeto de que se emita informe técnico sobre si dicha oferta puede ser 
cumplida o no a satisfacción de la Administración.  
 

Es objeto de este informe poner en conocimiento de la Mesa de 
Contratación, si las ofertas aportadas incursas en baja desproporcionada, 
pueden o no cumplirse a satisfacción de la Administración y con el visto 
bueno de LAPORTA INGENIEROS SL, como Dirección de Obra, para que la 
Mesa formule la propuesta que estime oportuna, conforme al punto 
decimosegundo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 

A la vista del documento de justificación de la oferta económica, de 
fecha de registro de 17 de octubre de 2022, aportado por D. Juan Vicente 
Suarez Chamizo, en representación de la empresa PROELECTROSONIC 
S.L. con fecha de registro 17 de octubre de 2022, para la contratación de las 
obras correspondientes al Proyecto “MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION INTERIOR 
DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD 
REAL, el Técnico que suscribe, informa:  
 
Se analiza cada una de las justificaciones presentadas por el orden 
preestablecido.  
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OFERTA 1.- PROELECTROSONIC S.L.  
 
 
 1º El documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos 
justificativos para la ejecución de dicha oferta. Dicha justificación se basa 
principalmente en la obtención de algunos de los materiales principales de 
la obra, en unas condiciones económicas más favorables que las del 
Proyecto.  
 
    Por parte de la empresa no se presenta carta de compromiso de ofertas 
de proveedores y subcontratistas relativa a costes de los materiales a 
emplear en la obra, ni se aportan precios descompuestos en base a los 
cuales se pueda justificar los precios y así acreditar la procedencia de su 
baja de precio con respecto al proyecto. 
 

Con la documentación presentada por la empresa 
PROELECTROSONIC S.L. no queda justificada suficientemente la bajada de 
precio con respecto a proyecto, ya que no se presentan los precios 
descompuestos de cada una de las partidas, donde se pueda analizar la 
incidencia en el coste de cada uno de sus elementos.  
 
2º Las luminarias aportadas en la oferta, no cumplen con algunas de las 
especificaciones técnicas reflejadas en el proyecto objeto de licitación, 
como por ejemplo los siguientes:  
 

PROELECTROSONIC S.L. ofrece unas luminarias con unas 
características técnicas diferentes a las proyectadas, para que el Ayto de 
Ciudad Real valore si es recomendable para instalar. A continuación se 
procede a comparar las luminarias ofertadas con las proyectadas para ver si 
cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en proyecto:  
 
- Comparación de las luminarias de 60x60 para techos de placas 
modulares:  
 
• Luminaria ofertada por la empresa PROELECTROSONIC S.L., tienen una 
potencia eléctrica de 40 W, no se ajusta al modelo proyectado dado que el 
modelo proyectado tiene 36 W, con lo cual tiene un consumo superior a la 
proyectada y no cumple con la eficiencia energética al tener más consumo 
eléctrico.  
 
• Luminaria ofertada por la empresa PROELECTROSONIC S.L., tiene una 
clasificación energética tipo A+; mientras que el modelo proyectado tiene una 
clasificación energética tipo A++ mayor, con lo cual tampoco cumplen con el 
objetivo del proyecto tener una eficiencia energética superior.  
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A la vista de lo anteriormente expuesto, la documentación presentada por la 
empresa PROELECTROSONIC S.L., presenta errores o incongruencias 
que no nos permiten afirmar que la oferta pueda ser cumplida y el 
Proyecto ser ejecutado con normalidad.  
 
No obstante la Mesa de Contratación, con superior criterio, estimará lo que 
considere más adecuado.  
Lo que firmamos a los efectos oportunos.  
Ciudad Real a 19 de octubre de 2022  

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. Colegiado nº 159. Carlos Laporta Martínez.” 

 
Visto el acta de la Mesa de Contratación de fecha 7 de Octubre de 2022, 

así como el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Carlos 
Laporta Martínez, trascrito anteriormente, por los miembros de la Mesa de 
Contratación se acuerda: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el acta de 7 de octubre de 2022. 
 
 
SEGUNDO.- Admitir el informe presentado por el servicio de 
Infraestructuras, y firmado por el redactor del proyecto LAPORTA 
INGENIEROS, S.L.,  Ingeniero Técnico Industrial, D. Carlos Laporta Martínez, 
trascrito anteriormente, y conforme al cual y por los motivos que desarrolla, se 
realiza la propuesta de clasificación de ofertas presentadas, en virtud al cual la 
documentación presentada por la empresa PROELECTROSONIC, S.L.., “… 
presenta errores o incongruencias que no nos permiten afirmar que la oferta  
pueda ser cumplida y el proyecto ser ejecutado con normalidad.” 
 
   
TERCERO.-  Excluir del proceso de licitación a la empresa 
PROELECTROSONIC, S.L.., según informe técnico. 
 

Admitir a las siguientes empresas: 
 
- CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.  
 
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 
 
- MONTAJES ELÉCTRICOS CRESCENCIO PÉREZ, S.L. 
 
- PSH ENERGIA, S.A.-  
 
- REFORTRAN SERVICIOS, S.L 
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CUARTO.- Clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones 
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicación: 
 
1ª.- MONTAJES ELÉCTRICOS CRESCENCIO PÉREZ, S.L. 
 
2ª.- CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. 
 
3ª.- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 
 
4ª.- REFORTRAN SERVICIOS, S.L 
 
5º.- PSH ENERGIA, S.A. 
 
 
QUINTO.- Requerir a  MONTAJES ELÉCTRICOS CRESCENCIO 
PÉREZ, S.L.., al ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor 
relación calidad-precio, por importe de    62.647,52 € + IVA ( 13.155,98 €),  
para que, dentro del plazo de SIETE días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación,  presente la siguiente documentación: 
 
- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello. 

 
- Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio 

corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, 
declaración responsable de encontrarse exento. 

 
-   Escritura de constitución o modificación en su caso debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona jurídica. 
 
- Poder notarial, en caso de actuar en representación de otra persona o entidad 
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica de la 
Corporación o cualquier otro fedatario público. 
 
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, ni en 
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP. 
 
- Documentación justificativa de disponer efectivamente de los elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato (art. 
76.2 y 150 LCSP). 
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- Póliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecución 
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al 
importe de ejecución material de las obras y que cubra los eventuales riesgos 
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como 
consecuencia del desarrollo y ejecución de las obras, con una cobertura 
mínima de 300.000 euros. 

  
 

Cuando la acreditación de las circunstancias relativas a la 
personalidad      jurídica del empresario y su representación y su 
clasificación, o en su caso, la justificación del cumplimiento de los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas prevista en el  art. 96 de  LCSP, deberá 
acompañarse a la misma una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas 
en el correspondiente certificado no han experimentado 
variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin 
perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 LCSP). 

 
 
 

SEXTO.- Adjudicar  a MONTAJES ELÉCTRICOS CRESCENCIO PÉREZ, 
S.L.,  por importe de  62.647,52 € + IVA ( 13.155,98 €),   la ejecución de las 
mencionadas obras previa acreditación en el plazo señalado anteriormente de la 
documentación administrativa reflejada anteriormente e incorporado al 
expediente el informe de fiscalización de la Intervención Municipal. 
 
 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la 
Mesa de contratación, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la 
LCSP, en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 
150.2 de la LCSP). 
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SEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de 
Infraestructuras y Servicios Urbanos del Excmo. Ayuntamiento, a Intervención 
y a Contratación Administrativa para su desarrollo y tramitación. 
 

Sin más asuntos que tratar la Mesa levanta la sesión a las dieciocho 
horas. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la Mesa de 
Contratación, certifica. 
           
 EL PRESIDENTE                                                            LA SECRETARIA 
 

 
Firmado por ***5333**
MARIA ISABEL DONATE (R:
****3400*) el día
25/10/2022 con un
certificado emitido por
AC Representación

CLAVERO 
ROMERO NICOLAS 
- 05602668Y

Firmado digitalmente por 
CLAVERO ROMERO NICOLAS - 
05602668Y 
Fecha: 2022.10.25 18:27:36 
+02'00'



Nº 2022/11-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL de  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  día  14 de noviembre de
2022, acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

86.4.- PROPUESTA CONTRATACIÓN. ADJUDICACIÓN  OBRAS DE MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL
MERCADO DE CIUDAD REAL. IDAE

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/37342

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

ASUNTO: ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
SUMARIO  LA REALIZACIÓN DE LAS  OBRAS  DE  “MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD
REAL (IDAE)” Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020.

ANTECEDENTES

I. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de Mayo de 2022, se
aprueba  el  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado
sumario y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINCIÓN EN
EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL (IDAE)” Cofinanciado por el Fondo

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica 
http://www.ciudadreal.es
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Nº 2022/11-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Europeo de Desarrollo Regional  en el  marco del  Programa Operativo de crecimiento
sostenible, 2014-2020.

El  procedimiento  de  adjudicación  a  utilizar  es  el  procedimiento  abierto  simplificado
sumario, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.6 de la LCSP.

II. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de Septiembre de 2022,
se  aprueba  retrotraer  las  actuaciones  del  presente  expediente,  al  momento  de
incorporación  del  nuevo  proyecto  aprobado  en  Junta  de  gobierno  Local  de  19  de
septiembre de 2022 y  se aprueba el nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas.

III. Visto el Acta de la Mesa de Contratación con fecha 25 de Octubre de 2022, se
admite el informe presentado por el servicio de Infraestructuras, y firmado por el redactor
del  proyecto  LAPORTA INGENIEROS,  S.L.,  Ingeniero  Técnico  Industrial,  D.  Carlos
Laporta  Martínez,  se  excluye  del  proceso  de  licitación  la  oferta  presentada  por
PROELECTROSONIC,  S.L.  y  se  procede  a  la  clasificación  de  MONTAJES
ELÉCTRICOS CRESCENCIO PÉREZ, S.L., requiriéndole para que en el plazo de siete
días hábiles presentara la documentación que viene reflejada en la misma. 

IV. Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa MONTAJES ELÉCTRICOS
CRESCENCIO PÉREZ, S.L., presenta la siguiente documentación requerida por este
Ayuntamiento:

 Certificado  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias estatales de fecha 08 de Noviembre de 2022.
 Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias locales de fecha 09 de Noviembre de 2022.
 Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones con la Seguridad Social de fecha 08 de Noviembre de 2022.
 Justificante de pago del último recibo y Declaración Responsable de no haber
causado baja en el mismo.
 Declaración Responsable de no encontrarse incurso en prohibición de contratar
conforme el art. 71 LCSP.
 Declaración  Responsable  de  disponer  de  los  medios  materiales  y  personales
necesarios para la ejecución de la obra, según establece el art. 76.2 y 150 de la LCSP.
 Certificado de inscripción en el  ROLECE donde se acredita  las circunstancias

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/11-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

relativas a la personalidad jurídica del empresario y su órgano de administración,  la NO
prohibición para contratar, el objeto social que  guarda relación directa con la ejecución
del  contrato  y  la  clasificación  junto  con  la  Declaración  responsable  respecto  a  su
vigencia de Noviembre de 2022.
 Certificado de la  Compañía Aseguradora acreditando vigencia de la  Póliza de
seguro de Responsabilidad Civil para el periodo de ejecución material de la obra objeto y
justificante de pago del último recibo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El artículo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento realizado por la Mesa de Contratación, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta. 
Una  vez  analizada  la  documentación  que  se  relaciona  en  el  punto  IV  de  los
antecedentes se comprueba que cumple con lo establecido en la normativa y en el Acta
de la Mesa de Contratación con fecha 25 de Octubre de 2022.

II.-  El  procedimiento  abierto  simplificado  sumario  podrá  utilizarse  en  los  casos  del
artículo 159.6 de la LCSP 

III.- El artículo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicación deberá ser motivada y
notificada  a  los  licitadores  y  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante  donde  deberá
contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicación interponer recurso suficientemente fundado. 
El órgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno Local
como órgano en materia de contratación conforme establece la Disposición Adicional
Segunda, párrafo 4º de la LCSP.

En conclusión de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta de
Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.-   Adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2022/11-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado Sumario, para la ejecución de
las obras de " MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN
EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL (IDAE)"  a la empresa MONTAJES
ELÉCTRICOS  CRESCENCIO  PÉREZ,  S.L.,  por  un  importe de 62.647,52  €  +  IVA
(13.155,98€),de conformidad con los  criterios  establecidos en el  pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los certificados justificativos
de estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad
Social y restos de documentación administrativa según el art. 150 LCSP.

SEGUNDO.-  Comunicar al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del contrato
sin su previa formalización, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalización del contrato consistirá en la firma de la aceptación que
pondrá el contratista en la resolución de adjudicación del contrato. (art. 153.3 LCSP).

CUARTO.-  Nombrar  a  D.  Luis  Felipe  López  Velasco,  representante  del  órgano  de
contratación en el expediente de ejecución de las mencionadas obras.

QUINTO.- Designar a la funcionaria municipal D. Elena Jiménez, adscrito al Servicio de
Planeamiento, como asesora del Sr. Interventor General Municipal en la recepción de la
obra  de “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL
EDIFICIO  DEL MERCADO  DE  CIUDAD  REAL (IDAE)”  Cofinanciado  por  el  Fondo
Europeo de Desarrollo Regional  en el  marco del  Programa Operativo de crecimiento
sostenible, 2014-2020”.

SEXTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestión de la documentación necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervención, al Servicio de
Infraestructuras y Contratación para su desarrollo y tramitación.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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