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INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA  
BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L., EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “RENOVACION DE 
LA RED DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA EN LA CALLE MEJICO EN CIUDAD REAL” 

 

 
 
 

Con fecha 11 de abril de 2024 se recibe en este Servicio de Infraestructuras correo de la Técnico de 

Gestión de Contratación Administrativa, adjuntando la documentación justificativa de la oferta presentada 

por BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. para la ejecución de la RENOVACION DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA EN LA CALLE MEJICO EN CIUDAD REAL, al objeto de que se emita informe 

técnico sobre si dichas ofertas puede ser cumplidas o no a satisfacción de la Administración. 

 

Es objeto de este informe poner en conocimiento de la Mesa de Contratación, si las ofertas 

aportadas incursas en baja desproporcionada, pueden o no cumplirse a satisfacción de la Administración, 

para que la Mesa formule la propuesta que estime oportuna, conforme al punto decimosegundo del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

A la vista del documento de justificación de la oferta económica, de fecha de registro de 11 de abril 

de 2024,  aportado por D. Jose Antonio Barahona, en representación de la empresa BARAHONA OBRAS Y 
SERVICIOS S.L. para la contratación de las obras correspondientes al Proyecto “Renovación de la Red de 

Abastecimiento de agua en calle Mejico en Ciudad Real”, los Técnicos que suscriben, informan: 

 

Se analiza la única oferta incursa en baja desproporcionada. 

 

 

OFERTA .- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

 

1º  El documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos justificativos para la 

ejecución de dicha oferta. Dicha justificación se basa principalmente en la obtención de algunos de los 

materiales principales de la obra, en unas condiciones económicas más favorables que las del Proyecto de 

los que aporta la documentación de compromiso de suministro de distintas empresas.  

 

En el presupuesto aportado, se describen los precios descompuestos y se aportan como anexo las 

distintas ofertas de proveedores y subcontratistas en base a la cual han realizado los cálculos de la 

justificación de la oferta presentada. 

 

Justifica que tiene maquinaria amortizada por lo que los costes para su empleo solo sería el del 

personal cualificado que lo conduzca. 

 
2º  No minora con respecto al proyecto rendimientos de mano de obra  
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3º Presenta carta de compromiso de ofertas relativa a costes de materiales y subcontratas a 

emplear en la obra. 

 

 

5º  Minora el coste de los materiales de casi todas las partidas, siendo de especial relevancia las 

partidas siguientes: 

- Partidas 01.06, 01.10, 01.15, 01.16 y 02.02 cuya bajada es superior a un 50% del precio 

expresado en proyecto. Justifica esta bajada aportando carta de compromiso de suministro de 

materiales y justificando la disposición de la maquinaria. 

- Partida 01.08, 01.11, 01.12 y 01.16 también con bajada entre 30-45 % del precio expresado en 

proyecto. Acredita carta de compromiso de suministro y justifica la disposición de la 

maquinaria.  

- Adopta una leve bajada de precio en la partida 02.10 donde claramente se expresa que esta 

unidad no podrá ser objeto de baja en la licitación, ya que es precio fijado por la normativa 

municipal a abonar a la empresa Concesionaria del Servicio de Agua. Más que por la cuantía en 

sí, que se trata de una bajada leve, se trata de un incumplimiento del pliego técnico. 

 

6º  El capítulo de Seguridad y Salud adopta el coste expresado en Proyecto.  

 

7º El capítulo de Gestión de Residuos acredita su bajada presentando una oferta económica de una 

empresa a subcontratar. 
 
8º  Mantiene los Gastos Generales en un 13 % y el Beneficio Industrial a un 6% . 

 

 

En la documentación presentada por la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. no se puede 
afirmar que la oferta pueda ser cumplida satisfactoriamente al incumplir el condicionante expresado en la 

partida “conexión red nueva con red existente hasta 500mm”. 

 
 

No obstante la Mesa de Contratación, con superior criterio, estimará lo que considere más 

adecuado. 

 

 Lo que firmamos a los efectos oportunos. 

 

Ciudad Real a 18 de abril de 2024 

EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SSUU 

 

LA APAREJADORA MUNICIPAL    EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL 

 

 

 

 

. 

 

Fdo. Clara Anguita Hurtado de Mendoza       Fdo. Alfredo Pulido La Torre 
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