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RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS EN ZONAS VERDES

1. OBIETO.

El presente Proyecto tiene por objeto la definicién de las obras necesarias para la llevar a cabo,
la renovaciéon de mobiliario urbano, bancos en zonas verdes.

En concreto, se trata de realizar, la sustitucién de antiguos bancos situados en distintas zonas
verdes de la ciudad por nuevos bancos realizados con estructura metélica con acabado de pintura
epoxi, y asiento respaldo en listones de madera tropical tratada.

La renovacién permitira mejorar el estado del mobiliario urbano en las zonas verdes

relacionadas, el cual se ha visto degradado por el uso y desgaste de los materiales por el transcurso
del tiempo.

A la vista del estado que presenta este tipo de mobiliario urbano y el nimero susceptible de
renovacion y dado que el Servicio de Parques y Jardines no dispone de medios suficientes, para
ejecutar la reparacién de la misma, se hace necesaria la contratacién de trabajos a un servicio

externo, para que desde el mismo se ejecuten dichos trabajos.

Este proyecto se ejecutara en una unica fase. La duracién de las obras es de tres meses.

2. AGENTES.

Los agentes que intervienen en la presente memoria son los siguientes:

- Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Técnico redactor: D. José Arrieta Ledn.

3. EMPLAZAMIENTO

El dmbito de aplicacion del presente proyecto seran las distintas zonas verdes de la capital y
las distintas pedanias.

Se adjunta relacion de zonas a actuar, no obstante la Direccién facultativa previamente al
inicio de las obras, marcard con detalle las zonas y distintas ubicaciones, hasta completar el total de
las uds. establecidas en el proyecto.
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Relacion de zonas a actuar: -

Jardin arbolado Ctra. Puertollano

Jardin C/ Calvario con C/ Extremadura

Jardin C/ Campo Criptana con C/ Tomelloso y C/ Malagén

Jardin C/ Campo de Criptana con C/ La Solana y C/ Eras del Cerrillo

Jardin C/ Campo de Criptana con C/ Malagén y C/ La Solana

Jardin C/ Echegaray con C/ Juan Ramén Jiménez

Jardin C/Magnolias con Crt. Puertollano

Jardin Centro Social Los Angeles

Jardin Crt. Fuensanta con C/ Socuellamos y C/ La Solana

Jardin Crt. Fuensanta con C/ Tomelloso y C/ La Solana

Jardin de juegos C/ Gran Bretafia

Jardin de juegos C/ Luxemburgo

Jardin Plaza de Estrasburgo

Jardin Plaza del Trillo

Jardin Plaza del Trillo

Jardin Plaza Juan XXl

Jardin Ronda Calatrava (Escuela de ITA)

Jardines borde Avda. de los Descubrimientos

Jardines C/ Argentina con C/ Venezuela

Jardines Crta. de Carrién.Zona 1

Jardines Crta. de Carrién.Zona 2

Jardines Plaza de América

Jardines Plaza de América

Las Casas (Parque Ctr. de Porzuna)

Mediana Crta. Puertollano

Muralla del Torreén

Muralla del Torreén

Parque de C/ Pérroco Eugenio Sdnchez Vega

Parque Targoviste

Plaza de San Francisco, rotonda y mediana

Plaza de San Francisco, rotonda y mediana

Plaza Virgen del Prado

Poblachuela (Jardin arbolado Ctra. de Puertollano)

Puerta de Alarcos

Recinto Ferial

San Vicente Paul

Santo Tomas de Villanueva

Universidad

Valverde (Jardin Ronda Saliente)

Valverde (Parque)

Zonas Verdes Bda. Virgen de la Cabeza
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4. ACTUACIONES A REALIZAR

A continuacion se detallardn las obras a ejecutar en el presente proyecto:

v' Se procedera al desmontaje y retirada de bancos, de cualquier tipo y dimensiones, incluso
levantado de pavimentos y demoliciones de cimentaciones.

v" Se repondrén los pavimentos afectados con iguales caracteristicas a los existentes.

v Se retiraran los restos, escombros y demdas material sobrante a vertedero.

v Se retiraran los bancos que se encuentren en buenas condiciones de uso y se transportarany
descargaran en el lugar que se indique por parte de la Direccién facultativa.

v’ Finalmente se suministraran y colocaran los nuevos bancos en las ubicaciones de los
bancos sustituidos o en otras que se consideren més idéneas para su uso.

5. GESTION DE RESIDUOS

Se realizara la gestién de los residuos limpios, mixtos y sucios procedentes de la obra al vertedero
autorizado, incluso canon de vertido

6. SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, y en relacién con lo establecido en

su articulo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en las
obras”

Por lo tanto, resulta necesaria la elaboracién del correspondiente Estudio Bésico de Seguridad y
Salud, el cual se incluye en la presente Proyecto.

Esta prevista la aplicacion de las medidas previstas en Estudio basico de Seguridad y Salud, formada
por cuantos medios humanos o materiales, sean precisos para garantizar la seguridad y salud de la mano de
obra que intervenga en la ejecucion de las obras: sefiales, carteles, vallas, mallas, plataformas, barandillas,

asi como medidas de proteccién personales o colectivas necesarias para la correcta ejecucion de lasobras.

Con la presente memoria y demds documentacién, el Técnico que suscribe considera
suficientemente definido el documento que nos ocupa.

Ciudad Real a 5 de diciembre de 2019

El Jefe de Seccién de Parques y Jardines

Fdo: D. José Arrieta Ledn
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El autor manifiesta expresamente que el presente Proyecto comprende una obra completa
en el sentido exigido en el Articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
comprenderd todos y cada uno delos elementos que sean precisos para la utilizacién de laobra.

INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISION

Que con relacién al cumplimiento del art 235 “SUPERVISION DE PROYECTOS”, el cual se
transcribe a continuacién, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto de la obra RENOVACION DE
MOBILIARIO URBANO, BANCOS EN VIA PUBLICA.

“Articulo 235. Supervisién de proyectos.

Antes de la aprobacicn del proyecto, cuando el presupuesto base de licitacion del contrato de obras sea igual o superior a
500.000 euros, IVA excluido, los érganos de contratacién deberdn solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de
supervision de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de cardcter legal o
reglamentario asi como la normativa técnica que resulten de aplicacion para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicacién

incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y célculos se exigird de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 233 de
la presente Ley.

En los proyectos de presupuesto base de licitacion inferior al sefialado, el informe tendrd cardcter facultativo, salvo que se trate

de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervision serd igualmente
preceptivo”.

Las obras a llevar a cabo en la ejecucién del presente Proyecto, NO afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra. Por tanto NO serd preceptivo el informe de Supervision de
Proyectos que confirme que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de caracter legal o
reglamentario asi como la normativa técnica que resulten de aplicacién para este proyecto.

INFORME RELATIVO A LA DIVISION EN LOTES DE LA OBRA

En relacién a la division en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pdblico, por la que se transpone al ordenamiento juridico espafiol las Directivas

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo
siguiente:

"Articulo 12. Calificacién de los contratos

3. Los contratos de obras se referirdn a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o
al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderd todos y cada uno de
los elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra. No obstante lo anterior, podrdn contratarse obras definidas mediante
proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilizacion
independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancia/mente definidas y preceda autorizacion administrativa
del érgano de contratacion que funde la conveniencia de la referida contratacion.

Articulo 99. Objeto del contrato

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacién independiente de cada una de
sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta.
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Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacién independiente de cada una de sus
partes mediante su divisién en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el érgano de contratacién podré no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos
vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesidn deobras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del contrato, los

siguientes:

El hecho de que la divisién en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A
los efectos de aplicar este criterio, el 6rgano de contratacién deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha circunstancia.

El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la
correcta ejecucicn del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucicn del contrato proceda de la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucicn de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse
imposibilitada por su divisidn en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberdn ser, en su caso,
justificados debidamente en el expediente".

El presente proyecto tiene por objeto, la renovacién del mobiliario urbano, bancos en zonas
verdes.

El proyecto de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. Su divisién en lotes supondria un
fraccionamiento del proyecto que, a su vez, supondria fracciones no susceptibles de utilizacién
independiente. De haber sido posible su divisién en lotes cada lote deberia venir definido en un

proyecto independiente y su aprobacién habria de realizarse para cada uno de ellos, y siempre que
"preceda autorizacion administrativa del 6rgano de contratacién que funde la conveniencia de la referida contratacion".

De ese modo, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico también
indica que el 6rgano de contratacién podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos validos para ello y cita varios de estos motivos vélidos. En concreto indica que no se dividira
en lotes cuando "e/ riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo”, cOmo es el
caso de este proyecto. Ya que una Unica unidad como es la renovacién de mobiliario urbano, bancos
en zonas verdes no puede dividirse en lotes, salvo fraccionamiento o despiece no susceptibles de
utilizacion independiente y por lo tanto no susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente.

Ademas de hacerse ese despiece de la obra en lotes y su “ejecucién por una pluralidad de contratistas
diferentes” su coordinacion seria de todo punto imposible, al confluir todas las actuaciones en un
mismo tiempo y un mismo espacio, perturbando las actuaciones de unos contratistas a las de los
otros y siendo todo ello en detrimento de la seguridad y la calidad de la ejecucién.

Por todo lo anterior se concluye que, la obra NO es susceptible de division en lotes.
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Fdo: D. José Arrieta Ledn
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PLAN DE SEGURIDAD
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Bésico de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripcién del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5.- Maquinaria de obra.
1.6.- Medios auxiliares.

2.-  RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificacién de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relacién de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reduccion.
Medidas alternativas y su evaluacion.

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrafian riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.-  PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores.

6.-  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y

salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales.

Su autor es D. JOSE ARRIETA LEON vy su elaboracién ha sido encargada por el Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacién deberd ser
objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en el que se analizaran, estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este
documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Ejecucidn de RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS EN ZONAS
VERDES
autor del proyecto JOSE ARRIETA LEON
Titularidad del encargo EXMO. AYTO. DE CIUDAD REAL
Emplazamiento Toda la ciudad.
Presupuesto de Ejecucién Material 194.117°78 Euros
Plazo de ejecucion previsto 3 MESES
Numero méximo de operarios 12
Total aproximado de jornadas
OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se
realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra

Topografia del terreno LIGERAMENTE NIVELADO
Edificaciones colindantes SIN INTERFERENCIA CON LAS OBRAS
Suministro de energia eléctrica NO EXISTE

Suministro de agua NO EXISTE

Sistema de saneamiento NO EXISTE

Servidumbres y condicionantes NO EXISTEN
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En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Obra civil Desmontado de bancos

Demolicién de bancadas, cimentaciones y elementos de fijacion a pavimentos
Reposicion de pavimentos

Suministro y colocacidn de bancos nuevos

Gestién de residuos Se realizard la gestién de todos los residuos generados en las obras,
depositdndose en los almacenes municipales para su reutilizacion.

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrd del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacidn y las distancias a
los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Mutua de accidentes
Asistencia Especializada(Hospital) Hospital General de Ciudad Real Avda. Reyes Catdlicos
OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relaciéon (no exhaustiva) de
tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

S | Hormigonera S | GrGa/Pluma

S | Compresor aire + Martillo neumatico S | Camiones

S | Compactador

.OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mas importantes:

RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO. BANCOS. ZONAS VERDES
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MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
OBSERVACIONES:

2.-  RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,vana
ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
S | Derivados de la rotura de instalaciones existentes | S | Neutralizacién de las instalaciones existentes
S [ Presencia de lineas eléctricas de alta tension S | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterraneas de los cables
OBSERVACIONES:

3.- EIESGOS LABORALES Nb ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberén adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
S | Caidas de operarios al mismo nivel
S | Caidas de operarios a distinto nivel
S | Caidas de objetos sobre operarios
S | Caidas de objetos sobre terceros
S | Choques o golpes contra objetos
S | Trabajos en condiciones de humedad
S | Contactos eléctricos directos e indirectos
S [ Cuerpos extrafos en los ojos
S | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
S [ Ordeny limpieza de las vias de circulacién de la obra permanente
S | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
S | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
S [ lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
S | No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente
S | Puesta a tierra en cuadros, masas y mdquinas sin doble aislamiento permanente
S | Senalizacién de la obra (sefiales y carteles) permanente
S | Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
S | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
S | Evacuacion de escombros frecuente
S | Escaleras auxiliares ocasional
S | Informacion especifica para riesgos concretos
S | Cursos y charlas de formacion frecuente

RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO. BANCOS. ZONAS VERDES
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

S | Cascos de seguridad permanente
S | Calzado protector permanente
S | Ropa de trabajo permanente
S | Ropa impermeable o de proteccidn con mal tiempo
S | Gafas de seguridad frecuente

S | Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

FASE 01: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

RIESGOS

S | Caidas de materiales transportados

S [ Atrapamientos y aplastamientos

S | Atropellos, colisiones y vuelcos

S | Ruidos

S | Vibraciones

S [ Ambiente pulvigeno

S | Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
S | Pasos o pasarelas frecuente
S | Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas permanente
S [ Barandillas de seguridad permanente
S | Riegos con agua frecuente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

S | Botas de seguridad permanente
S | Guantes contra agresiones mecdanicas frecuente
S | Gafas de seguridad frecuente
S | Mascarilla filtrante ocasional
S | Protectores auditivos Ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE 02: OBRA CIVIL

RIESGOS

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

niunnunoun un

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias tdxicas

Quemaduras

wnlwn

Electrocucion

S | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
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S | Golpes o cortes con herramientas

S | Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
S | Plataformas de carga y descarga de material permanente

S | Barandillas permanente

S | Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

S | Gafas de seguridad ocasional

S [ Guantes de cuero o goma frecuente

S | Botas de seguridad frecuente

S | Mascarilla filtrante ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estdn por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos

derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

En proximidad de lineas eléctricas de alta tensién

Sefalizar y respetar la distancia de seguridad
Pdrticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

OBSERVACIONES:

5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevencidn.

[1 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de

construccion.
(transposicién Directiva 92/57/CEE)

[] Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y

salud.

[] Modelo de libro de incidencias.
Correccion de errores.

[] Modelo de notificacién de accidentes de trabajo.

[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccién.

Modificacion.
Complementario.

Ley 31/95 08-11-95 J.Estado
RD 39/97 17-01-97 M.Trab.
RD 1627/97 24-10-97 Varios
RD 485/97 14-04-97 M.Trab.
Orden 20-09-86 M.Trab.
Orden 16-12-87
Orden 20-05-52 M.Trab.
Orden 19-12-53 M.Trab.
Orden 02-09-66 M.Trab.
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[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -

-- 25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccidn de errores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos I y IlI. Titulo II: cap: 1a V, VII, XIII)

[1 Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y cerdmica. Orden 28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05—09-09-70
Correccidn de errores. - = = 17-10-70
Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73  M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden 21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacion de varios articulos. Resolucién  24-11-70 DGT 05-12-70

[] Sefalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden 31-08-87 M.Trab. --
poblaciones.

[] Proteccién de riesgos derivados de exposicién a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
cargas
(Directiva 90/269/CEE)

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84 M.Trab. 07-11-84
Correccidn de errores. - - - 22-11-84
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ----80
Regulacién de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 - 03-08-83
Formacion de comités de seguridad. D.423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerc. y libre circulacién de EPI (Directiva RD 1407/92 20-11-92  MRCor. 28-12-92
89/686/CEE). RD 159/95 03-02-95 08-03-95
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacién. Orden 20-03-97 06-03-97
Modificacién RD 159/95.

[ Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién individual. RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97
(transposicién Directiva 89/656/CEE).

[] EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
seguridad/proteccién/trabajo.

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado proteccién uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

(I Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
trabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién Orden 31-10-73 Ml 27—31-12-73

[1 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencién. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

[1 Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 Ml 14-06-77
Correccion de errores. - - - 18-07-77
Modificacion. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden 16-11-81 - -
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[] Reglamento Seguridad en las Méquinas.
Correccidn de errores.
Modificacién.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE).
Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva
84/532/CEE).
Ampliacidn y nuevas especificaciones.

[1 Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva
89/392/CEE).

[] ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.
Correccion de errores, Orden 28-06-88

(] ITC-MIE-AEMA4. Griias mdviles autopropulsadas usadas

RD 1495/86

RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92

RD 1435/92

Orden

RD 2370/96

Ciudad Real a 5 de diciembre de 2019

El Jefe de Seccion de Parques y Jardines

Fdo: D. José Arrieta Ledn
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GESTION DE RESIDUOS
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Se redacta el presente estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 4 del RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccién ydemolicion.

1. ESTIMACION DE PRODUCCION DE RCDS

CODIGO DESCRIPCION Tm M3
150101 Envases de papel y cartdn 1
170102 Ladrillos | e 1
170103 Tejas y materiales cerdmicos | ---—mmeeme- 1
170201 Madera | e 1
17 02 03 Plastico 1
17 03 02 Betunes y mezclas bituminosas
170504 Tierras 1

2. MEDIDAS PAR LA PREVENCION

La mayoria de los residuos generados son de material cerdamico y derivados, por lo que se
procedera a su inmediata carga y transporte a vertedero autorizado, previamente separados en
origen como se especifica en el articulo 5.5.

Los demds residuos (cartén y plasticos), de poca indole dadas las caracteristicas de la obra,
no es posible establecer mayores medidas para la prevencién que su acopiado en fardos y su
reciclaje a través del gestor correspondiente.

3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.

Siempre que sea posible, los materiales de las demoliciones se reutilizaran. El resto de
materiales tendran como destino la planta de tratamiento de RCDs mds cercana a la localidad.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

Como se ha dicho con anterioridad se separaran en origen los materiales ceramicos y

derivados, y debido al escaso volumen de generacién de los demas tipos de residuos, afiadido a la

problematica de espacio que tienen las obras que se desarrollan en la via publica, no se va a realizar
separacioén en obra.

5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES DE GESTION

No se considera necesaria su realizacidn.
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6. PRESCRIPCIONES TECNICAS
El contratista dispondra permanentemente en obra de un contenedor de recogida de
materiales ceramicos, o bien, se apilardn y se cargardn en camién, cuando el volumen sea el

suficiente, y se procederd a su reciclado. En el caso de los residuos de cartén y plasticos se separan
y se apilaran en fardos para su posterior reciclaje en el punto limpio o a través de gestorautorizado.

7. VALORACION DEL COSTE DE GESTION.

La valoracion de la gestion de los residuos se contempla en las mediciones en sus capitulos
correspondientes.

Con la presente memoria y demds documentacién, el Técnico que suscribe considera
suficientemente definido el documento que nos ocupa.

Ciudad Real a 5 de diciembre de 2019

El Jefe de Seccidn de Parques y Jardines

Fdo: D. José Arrieta Ledn
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DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DISPOSICIONES GENERALES

El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecucién de las
obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Constructor de
la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Técnico competente, asi como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.-

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de
sus especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccién:

1. @ Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.

2.2 Memoria, planos, mediciones y presupuesto.

3.2 El presente Pliego de Condiciones particulares.

4.2 El Pliego de Condiciones de la Direccién general.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precisidn de sus determinaciones.

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecucién de las obras descritas en este
Proyecto. Ademas del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus articulos, seran también de
aplicacion:

e Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

® Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE del 26 de octubre de
2001) por el que se aprueba Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas

® Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se apruebe el Texto refundido de Ia Ley de
Aguas.

® Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico que desarrolla los titulos preliminar, I, IV, V, VI, VIl y VIl del texto refundido de Ia Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

® Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberias de Abastecimiento de Agua” y se crea una "Comisién Permanente de Tuberias de
Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones". BOE 2 de octubre.

e Elementos de fundicién ductil Norma UNE-EN 545.

* Taladros. Norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

e Juntas de estanqueidad de caucho, EPDM. Norma ISO 4633.

e Tapas de registro. Norma UNE-EN 124.

® Tubos de polietileno. Normas UNE 53965-1 EX UNE 53966 EX y UNE 53131.

e Valvulas de control. Norma UNE-EN 558-1.
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e Marcado de valvulas. Norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.

e Ensayos a satisfacer por las valvulas de control. Normas I1SO 5208 (o su actualizacion prEN 12266-3) e
ISO 7259.

e “Calidad de las aguas de consumo humano”. R.D. 140/2003, de 7 de febrero (BOE 21/02/03).

e “Acciones en la edificacion”. NBE EA-88”, del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente.

e Lalnstruccion de Hormigén Estructural EHE. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se
aprueba la “Instruccién de hormigdn estructural (EHE-08)”.

e Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion de
cementos (RC-08).

e Reglamento electrotécnico de baja tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT
51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto

e Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95). Reglamento de
los servicios de prevencion. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 97).BOE de 31 de enero de1997.

e Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto
485/1997, de_14 de abril (B.O.E 23-10-97).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14
de abril (B.O.E 23-10-97).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos
de proteccién individual. Real Decreto 773/1997, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).

e Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. Real Decreto 337/2010,
de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de
la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en obras de construccién. BOE 23 Marzo 2010

e Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo.(0.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71), cuyos titulos
no hayan sido derogados por la Ley 31/1995, sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

e Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn al ruido R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la .B.0.E. 11 de marzo.

e Normas para la sefalizacién de obras en las carreteras. Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que
se aprueba la norma 8.1-IC, sefializacidn vertical, de la Instruccién de Carreteras. BOE 29 Enero 2000.

e Ley37/2003 de 17 de noviembre , de Ruido

e Evaluacion de Impacto. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos (B.O.E.» 26 enero), el 27 de
enero de 2008. '

e Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988). (DEM-02). Modificada por
R.D. 952/97, de 20 de junio (DEM-04).

e Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, BOE de 29 Julio 2011.

e Decisién 2000/532/CE de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisién 94/3/CE por la
que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la Directiva

75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisién 94/904/CE del Consejo por la que se
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establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. DOUEL 6 Septiembre 2000
o Catdlogo europeo de residuos. O.M. MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, el 20 de febrero de
2002.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, que guarden
relacién con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios
para realizarlas.

Asi mismo y con cardcter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas
disposiciones vigentes guarden relacién con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con
los trabajos necesarios para realizarlas, asi como las referentes a proteccién a la Industria Nacional y Leyes
Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo,
etc.).

Si de la aplicacion conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el cumplimiento
de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a las
especificaciones del presente Pliego, y sélo en el caso de que aun asi existiesen contradicciones, aceptard la
interpretacion de la Administracién, siempre que no se modifiquen sustancialmente las bases econémicas
establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo
contradictorio.

1.2 CONTROL DE CALIDAD
El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucién Material, correra a
cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el 1% del P.E.M., no se considera un
capitulo independiente para los ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la ejecucién de un mayor
nimero de ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1% del P.E.M.

1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se atendra a lo especificado en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.

1.4 AUTORIZACIONES

El Contratista esta obligado a la redaccion de los proyectos necesarios y a la tramitacién del expediente de la
solicitud de suministros de energia eléctrica para la explotacion de la Obra.

1.5 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de un (1) afio, contado a partir de la recepcién; durante este plazo, seran de cuenta del
Contratista, las obras de conservacion y reparacién de cuantas abarca la contrata.
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CONDICIONES FACULTATIVAS

1.6  EPIGRAFE 1.DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR
Corresponde al Arquitecto Director:

a) Verificar el replanteo

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de o6rdenes y
asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

c) Elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

f) Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al promotor.

EL TECNICO COMPETENTE
Corresponde al Técnico competente: ,

a) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacién de ensayos
y pruebas precisas.

b) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra. ‘

c) Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y

suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada,

aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud:

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por elconstructor

b) Tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o fases
de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Constructores, los subConstructores y
los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de accidn
preventiva.

d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicacién correcta
de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a lasobras.

EL CONSTRUCTOR
Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando
0 autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del
estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacidn aplicable y a las instrucciones del directo de
obra y del directo de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
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d) Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

e) Designar al jefe de obra que asumiré la representacion técnica del constructor en la obra Y que por su
titulacion o experiencia debera tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

f) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera

g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas parte o instalaciones de la obra dentro de los
limites establecidos en el contrato.

h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

i) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra
ejecutada.

J) Suscribir las garantias suscritas en el articulo 19 de la L.O.E.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del
Técnico competente, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

) Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo.

Il) Facilitar al Técnico competente, con antelacién suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

m) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

1.7  EPIGRAFE 2.2 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONSTRUCTOR

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestara que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara por
escrito las aclaraciones pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA

El Constructor habilitara en la obra una oficina, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada laboral. En dicha oficina tendrd siempre a
disposicién de la Direccién Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion.

- La Licencia de Obras.

- ElLibro de Ordenes y Asistencias.

- ElPlan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros.

El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direccién Facultativa, la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 6.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de indole facultativa", el Delegado del Constructor serad un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las
obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
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El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de
trabajo y acompafiara al Arquitecto o al Técnico competente, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que,
sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obray tipo de ejecucion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variacién que

suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mds del 20 por 100 6 en mds de un 10 por 100
del total del presupuesto.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los documentos del proyecto, incluso planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, con los detalles
necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

Cualquier reclamacion que crea oportuno hacer el Constructor en contra de las disposiciones tomadas
por éstos, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Técnico competente, segun sus respectivos cometidos,

las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacién y ejecuciéon de lo
proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccion Facultativa, solo podrd presentarlas, ante el promotor, si son de orden econémico y de acuerdo
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de
orden técnico del Arquitecto o del Técnico competente, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el
Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicidon razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio para
este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONSTRUCTOR DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
El Constructor no podra recusar a los Técnicos competentes o personal encargado por éstos de la vigilancia
de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podré requerir al Constructor para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacién.

ElI Constructor podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros Constructores e industriales, con

sujecion en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como
Contratista principal de la obra.

1.8  EPIGRAFE 3.2 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS
MEDIOS AUXILIARES
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CAMINOS Y ACCESOS

El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Coordinador de seguridad y salud podrd exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

EI Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarén a
cargo del Constructor e incluido en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacién del Técnico competente y una vez esto haya dado
su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a efecto
dentro del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencion alguna al respecto en el contrato de obra, se estara al plazo previsto en el Estudio
de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberdn comenzarse un mes antes de
que venza el plazo previsto en las normativas urbanisticas de aplicacién.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Constructor dar cuenta al Arquitecto y al Técnico competente
y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres dias deantelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirdn los trabajos, continudndose segdn las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara
una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto.
Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El Constructor no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el
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Arquitecto o el Técnico competente, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12.

OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, el
constructor levantard los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Técnico competente; y, el tercero, al
Constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se
consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion sin reservas del edificio, es responsable de la ejecucién de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Técnico competente, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico competente advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa

la decisién y se negase a la demolicion y reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestiéon ante el
Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Si el Técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién de la
obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en
caso contrario seran a cargo del Promotor.

DE LOS MATERIALES Y SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le

parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto preceptie una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Técnico

competente una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen

todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor, a su costa, transportard y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en laobra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Proyecto.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraréan de ella cuando asi lo ordene el Técnico
competente, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor
de dichos materiales y los gastos de su transporte.
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MATERIALES DEFECTUOSOS

Cuando los materiales, elementos de instalaciones no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no
tuvieran la preparacidn en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Técnico
competente, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el
objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no
defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, serdn de cuenta del Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como

adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

1.9 EPIGRAFE 4.2 DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Quince dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto al Promotor la proximidad de su
terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de recepcién provisional.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un Certificado Final de Obra y si alguno
lo exigiera, se levantara un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas
sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se daran al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion de la
obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la
retencién practicada por el Promotor.

PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor. Se

ajustara a las prescripciones del R.D. 3/2011 de 14 de noviembre y en cualquier caso nunca debera ser
inferior a un afio.

Si durante el primer afio el Constructor no llevase a cabo las obras de conservacién o reparacion a que
viniese obligado, estas se llevaran a cabo con cargo a la fianza o a la retencion.

LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcién provisional, se procederd a su limpieza general,
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y
edificios que no sean precisos para la conservacién durante el plazo de garantia. Esta limpieza se extender3
a las zonas de dominio, servidumbres y afeccion de la via, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados
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temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situacién andloga a como se encontraban antes del inicio
de la obra o similar a su entorno.

CONDICIONES ECONOMICAS

1.10 EPIGRAFE 1.2 PRINCIPIO GENERAL

Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las

cantidades devengadas por su correcta actuacién con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas.

CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad previsto para las obras comprendidas en el presente proyecto asi como la valoracion
economica de los ensayos a ejecutar asi como los trabajos previos y posteriores para su correcta ejecucion,
que seran a cargo de la empresa adjudicataria (el contratista) hasta un (1 %) uno por ciento del P.E.M. de la
obra. estaran incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.
Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirdn las instrucciones de la Direccién Técnica y
estardn sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacién de ensayos y
pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realizacién de estas
operaciones.

El Contratista se responsabilizara de la correcta conservaciéon en obra de las muestras extraidas por los
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios.

Ninguna parte de la obra deberd cubrirse u ocultarse sin la aprobacién de la Direccién Técnica. El
Contratista deberd dar todo tipo de facilidades a la Direccién para examinar, controlar y medir toda la obra
que haya de quedar oculta, asi como para examinar el terreno de cimentacién antes de cubrirlo con la obra
permanente. Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacién escrita de la
Direccion Técnica, deberd descubrirla, a su costa, si asi lo ordenara ésta. El Contratista podra efectuar su
propio control de calidad, independientemente del realizado por el Promotor. Los gastos derivados de este
control de calidad, propio del Contratista, seran de cuenta de éste y estardn incluidos en los precios del
contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.

1.11 EPIGRAFE 3.2 DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes indirectos
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos.

Se consideraran gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente
establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

1.12 EPIGRAFE 5.2 DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
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FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Segun la modalidad elegida para la contratacidn de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre
Constructor y Promotor se preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1.2 Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2.2 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Constructor el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que serviran de base para la medicidn y valoracién de las diversas unidades.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Constructor, incluso con autorizacién del Arquitecto-Director, emplease materiales de mds
esmerada preparacion o de mayor tamaifio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los
que a continuacidn se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonardn previa medicidn y aplicacidn del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonara integramente al Constructor, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el
importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicara al Constructor y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad serd
de Administracién, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes,
incrementdndose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Constructor.

1.13 EPIGRAFE 7.2 VARIOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitiran mejoras de obra, més que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucién o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que
supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
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UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Constructor, el cual
deberd conformarse con dicha resolucidn, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucién,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

El Constructor estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién
hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por
contrata los objetos asegurados. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas
de Seguros, los pondrd el Constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Prevalecera en cualquier caso las determinaciones al respecto de la L.O.E./ R.D. 3/2011

CONSERVACION DE LA OBRA

Si el Constructor, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia,
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en
representacion del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacién, abondndose todo ello por cuenta de la
contrata.

Al abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de
resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director
fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra cargo
del Constructor, no debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Constructor a revisar y reparar la obra, durante el
plazo de garantia, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de CondicionesEcondmicas".

1.14 EPIGRAFE 7.2 NORMATIVA DE APLICACION

Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3),
aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 B.O.E. de 7 de Julio del M.O.P.U. con las
modificaciones y actualizaciones introducidas en diversos articulos por la Orden FOM 891/2004, de 1 de
marzo.

Asi mismo serdn de aplicacion:
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepcién de cementos RC/03 (R.D.1797/2003 de
26 de diciembre de 2003), del M. de Fomento.
* Instruccién de Hormigén Estructural, Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba
la instruccion de hormigén estructural (EHE-08)

* Instrucciones sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras (IAP) (Orden
de 12 de febrero de 1998).

* Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
* Norma de Construccién Sismorresistente. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.

* Real Decreto Ley 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Publicas.
R.D. 3/2011 de 14 noviembre.

* Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado. Decreto
3854/1970, de 31 de Diciembre

* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de bloques de hormigdn en las obras
de construccién (RB-90). Orden de 4-7-90 BOE 11-7-90.
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden
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de 15 de septiembre de 1986.
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento 0.M. 26/7/1974.
* Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion R.D. 3275/1982, de 12 de Noviembre, actualizado por Orden de 27 de noviembre
de 1987.
* Reglamento de lineas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre (B.O.E. nimero
311 de 27/12/1968).
* REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
* Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre
B.O.E. de 23 de septiembre de 1.994.

* Norma 3.1- I.C,, Trazado, OM de 27 de Diciembre de 1999. Modificada parcialmente por Orden de
13 de septiembre de 2001. e Instruccién 6.1-1.C. y 6.2-1.C., secciones de firme Orden Fomento,
3460/2003 de 28 de noviembre de 2003 (BOE 12/12/03).

* Instruccion 8.3-IC, Sefializacién de Obras O.M. de 31 de agosto de 1987. ¢ Normas UNE aprobadas
por AENOR, Resolucién De 6 de febrero de 2006.

* Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE n2 269 de 10/11/95).

* REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre

* Reglamento de Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera en territorio espafiol. Real
Decreto 551/2006, de 5 de mayo.

* R.D. 604/2006: Reglamento de los Servicios de Prevencién

* Real Decreto 597/2007: Sanciones por infracciones muy graves en materia de prevencién de riesgos
laborales

* Real Decreto 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccién

* Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion

* Demas disposiciones de aplicacién en materia de edificacién.

 Demas disposiciones estatales, autonémicas y locales, de aplicacién en la materia.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

1.15 GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el
presente Pliego. Los materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serén acordes con las distintas
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad al presente

Pliego, citandose algunas como referencia:
-C.T.E.
- Normas UNE.
- Normas DIN.
- Normas ASTM.
- Instruccién EHE-08
- Normas AENOR.
- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-
99

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesion de
Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

El Constructor tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime
conveniente, sin modificacion de los precios establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el célculo de los precios de las unidades de obra, no
tienen mas valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo

aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una
inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y serdn examinados antes de su empleo por la
Direccion Facultativa, quien dara su aprobacién por escrito, conservando en su poder una muestra del
material aceptado o lo rechazara si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados
inmediatamente por el Constructor, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin.

Por parte del Constructor debe existir obligacién de comunicar a los suministradores las cualidades que se
exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea
solicitado informe sobre ellos a la Direccién Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Constructor serd responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo
estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptacion de los
mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que
no cumplan con las condiciones exigidas, deberdn ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se
encontrase la ejecucion de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el
supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitucién resultase inconveniente, a juicio de la Direccién
Facultativa, se actuara sobre la devaluacién econémica del material en cuestion, con el criterio que marque
la Direccién Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamacién alguna.

UNIDADES DE OBRA

1.16 RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACION

DEFINICION
Estas unidades consisten en la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no,

previamente a la extensién sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o
imprimacion respectivamente.

MATERIALES

El ligante a emplear en riegos de adherencia termoadherente, con emulsidn asfaltica catiénica de rotura
répida C60B4 TER con una dotacién de 0,60 Kg/m? (quinientos gramos/metro cuadrado), incluso barrido y
preparacion de la superficie. Para riegos de imprimacién sobre capas granulares se utilizarén emulsiones
especiales de imprimacién ECI con una dotacién aproximada de 1 Kg/m2.

Ademas de lo anteriormente expuesto se tendran en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y
del Pliego General PG 3.

REDACCION VIGENTE DESDE LA 0.C 29/2011 HASTA LA PUBLICACION DE LA ORDEN FOM/2523/2014)
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TABLA 214.1 - EMULSIONES CATIONICAS

DENOMINACION
UNE-EN 13808 APLICACION
Ce0B3 ADH
Riegos de adherencia
ce0Bz ADH
C60B3 TER Riegos de adherencia
C60B2 TER (termoadherente)
CBO0BF4 IMP
Riegos de imprimacion
C50BF4 IMP
C60B3 CUR
Riegos de curado
C60B2 CUR
C60B4 MIC
Microagiomerados en frio
C60BSs MIC
Ce60B5 REC Reciclados en frio

TABLA 214.2 - EMULSIONES CATIONICAS MODIFICADAS

DENOMINACION
UNE-EN 13808 APLICACION
Ce0BP3 ADH ; ;
C60BP2 ADH Riegos de adherencia
C60BP3 TER Riegos de adherencia
C60BP2 TER (termoadherente)
C60BP4 MIC
Microaglomerados en frio
C60BPS MIC

Su ejecucién incluye las operaciones siguientes:
- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacién del ligante bituminosos.

Para esta unidad regird los articulos 530 y 531 del PG-3.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se
limpiara de polvo, suciedad, barro, y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizardn barredoras
mecdnicas o maquinas de presion; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podran emplear escobas
de mano. Se cuidard especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar.

Para los riegos de imprimacion se regara con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su
aplicacion, para favorecer la penetracion por capilaridad.

Durante la ejecucion, se tomarén las medidas necesarias para evitar al maximo que los riegos afecten a
otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el
que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema.

Sera de aplicacion a esta unidad de obra lo especificado en el articulo 530 y 531 del PG 3, y su posterior
revision en la O. FOM. 891/2004 riegos bituminosos.
CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO
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Se considerara como lote, que se aceptard o rechazara en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el
. apartado 213.5.4 del presente articulo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fraccidn diaria de
emulsion bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimacién y
curado, en cuyo caso se considerard como lote la fraccion semanal. En cualquier caso, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podran fijar otro tamafio de lote.
De cada lote se tomarén dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), segln la norma UNE EN 58, a
la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:
e (arga de las particulas, segtin la norma UNE EN 1430
e indice de rotura, segin la norma UNE EN 13075-1
e Contenido de agua, seglin la norma UNE EN 1428
e Tamizado, seglin la norma UNE EN 1429.

Y la otra se conservaré durante, al menos, quince (15) dias para realizar ensayos de contraste si fueran
necesarios.

LIMITACIONES DE EJECUCION

La ejecucion de las unidades correspondientes a este articulo se podra realizar sélo cuando la temperatura
ambiente sea superior a cinco grados Celsius (52C), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de laemulsién.

1.17 SELLADO DE FISURAS EN EL PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

DEFINICION
Se define como sellado de grietas en pavimento de mezclas bituminosas a la aplicacién en caliente de un
masilla de poco espesor para rellenar las fisuras y grietas. Después se puede recubrir con rido fino.

El objetivo es impedir la entrada de agua a las capas inferiores del firme y a la explanacion.
MATERIALES

La masilla debe cumplir las siguientes caracteristicas:

Penetracion (NLT 124/84)

- A15°C 30a50

- A25°C 50a70

- A35°C 80a 100
Punto de reblandecimiento (NLT 125/84) 90 min
Fluencia a 602C, 5 horas (NLT 342/88) 5 mm max.
Adherencia a bloques de mortero a -109C, 5 ciclos (UNE 7158) Pasa
Alargamiento entre bloques de mortero a -152C, 2 ciclos (BS 2499) 75% min.
Efecto del calor y del aire en pelicula fina (NLT-185/84) -0.20% max.
Penetracion del residuo (NLT-124/84) 50 min
Cambio en el punto de reblandecimiento por calentamiento a 1802C (NLT 125/84) | + 10 max.

El drido de cobertura debe reunir las siguientes caracteristicas:

Procedera de machaqueo y deberd poseer una buena afinidad con la masilla, asi como ser de naturaleza y
color semejante al de la capa de rodadura existente.

La granulometria del drido deberd estar comprendida entre los tamices 2.5y 0.5 UNE

Se exigira que la fraccion cernida por el tamiz 0.080 mm UNE no exceda del cinco por mil (0.5 %) en masa.
El drido estara exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extranas.

El arido grueso de donde procede el arido fino debera satisfacer las siguientes especificaciones:

El coeficiente de desgaste de Los Angeles, seglin la norma NLT-149/91, no deber4 ser superior a veinte (20).
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El coeficiente de pulimento acelerado, seglin las normas NLT 174/72 y NLT 175/72, no deberd ser inferior a
cuarenta y cinco centésimas (0.45).

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION

La lanza termoneumatica deberd ser capaz de proyectar un chorro de aire caliente a una presién no inferior
a seiscientos kilopascales (0.6 MPa), con un caudal no inferior a cuatro metros ctbicos por minuto
(4m3/min). La temperatura de ese chorro deberé ser tal, que logre calentar la superficie de aplicacién de la
masilla sin aplicacion directa de la llama, a una temperatura comprendida entre 802C y 120°C.

El equipo de puesta en obra de masilla de sellado deberd ir montado sobre neumaticos, y ser
autopropulsado, con una velocidad de desplazamiento de hasta cinco kildmetros por hora (5 km/h).
Dispondra de una caldera, con un sistema de calefaccién indirecta por bafio de aceite y provista de un
dispositivo de mezcla continua que mantenga en constante movimiento la masilla calentada,
homogeneizando su temperatura y otro que controle la temperatura del aceite.

Asi mismo dispondré de un dispositivo automético que regule la temperatura de la masilla y del aceite, para
no sobrepasar en ningln caso la temperatura maxima de calentamiento de ciento noventa y doscientos
cuarenta grados centigrados (1902C y 2402C), respectivamente.

El equipo y sus sistemas de mantenimiento y regulacién garantizarén que en ningin momento la
temperatura de la masilla supere los 1902C, salvo indicacién en contrario del Director de las Obras, quien
determinard, en su caso esta temperatura maxima, atendiendo a las condiciones de desarrollo de las obras.

Los dispositivos para trasvasar la masilla, desde la caldera al elemento de aplicacién sobre la grieta
constaran de una bomba de impulsién de caudal variable y de un conducto flexible calorifugado por bafo
de aceite con control automatico de temperatura.

El extendido de la masilla sobre la fisura deberé realizarse inmediatamente después de efectuar la
preparacion y calentamiento de la superficie a tratar, con objeto de evitar el enfriamiento.

El dispositivo aplicador de la masilla serd de tipo patin, y deberd permitir mantener una anchura constante
de la banda aplicada, entre 5y 12 cm y un sobreespesor superior a dos milimetros (2 mm).

Para la distribucién del drido sobre la masilla se requerird un equipo capaz de proyectarlo a presion, de
manera que incruste en la masilla adn caliente sin que llegue a ser embebido por ella. La operacién de
extension de la gravilla se efectuara inmediatamente después de la aplicacién de la masilla.

La anchura de la banda de sellado estard comprendida, salvo indicacién en contrario del Director de las
Obras, entre 5 y 12 cm, en funcién de la degradacién existente en el borde de la grieta y del grado de
microfisuracién que aparezca en sus inmediaciones.

La fisura serd soplada por medio de la lanza termoneumética de manera que se elimine de ella todo
material suelto, y la temperatura superficial esté comprendida entre ochenta y ciento veinte grados
centigrados (80 2 C a 120°C). La aplicacion de masilla debera realizarse inmediatamente después de
efectuada esta preparacion, antes de que se enfrie la superficie.

La alimentacion de la caldera se efectuard segun el ritmo de trabajo, de manera que se renueve su
contenido cada cinco horas (5 h) como maximo. Al final de la jornada, se evitara dejar en la caldera restos
de masilla superiores al diez por ciento (10 %) des u capacidad.

Una vez aplicado el arido de cobertura, su exceso sobre la dotacién necesaria debera quitarse de la calzada
mediante barrido o aspiracién antes de abrir el tramo reparado a la circulacién de vehiculos.
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LIMITACIONES DE EJECUCION

El sellado de grietas se suspendera cuando el pavimento esté himedo o cuando la temperatura ambiente
sea inferior a cinco grados centigrados (52C)

CONTROL DE CALIDAD
El Director de las obras aceptara la procedencia de los materiales (masilla de sellado y arido de cubricién)

El suministrador de la masilla deberd proporcionar un certificado de calidad, asi como de que se cumplen
las prescripciones exigidas en el presente articulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De cada procedencia del arido, y para cualquier volumen de produccién previsto, se tomara una (1)
muestra segun la norma NLT-148/91, y sobre ella se determinara el coeficiente de desgaste de Los Angeles,
segun la norma NLT- 149/91, la granulometria y la limpieza.

Por cada tres toneladas (3 t) de masilla, o por cada partida suministrada si fuere de menor cantidad, se
tomara una (1) muestra seglin la norma NLT- 121/85 y se realizard un ensayo de penetracién a las tres
temperaturas especificadas en este articulo.

Con independencia de lo anterior, cuando el Director de las obras lo estime conveniente, se llevaran a cabo
las series de ensayos que considere necesarios para la comprobacién de las demas caracteristicas que han
sido resefiadas en el pliego de prescripciones técnicas.

El control de recepcidn del arido sera fijado por el Director de las Obras.

Durante el control de ejecucién se considerara como “lote”, que se aceptara o rechazard en bloque, al
resultante de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes:

- 500 metros (500 m) de grieta sellada.
- 500 metros lineales (500 m) de calzada.
- la fraccién sellada diariamente.

Se mediran la temperatura ambiente, la de la superficie de aplicacidn, y la de la masilla en el momento de
su aplicacion, a fin de comprobar que éstas son acordes las indicaciones de este pliego.

Para establecer los criterios de aceptacidn o rechazo, el sellado de las grietas no deberd presentar defectos
tales como:

- Desaparicion del arido de cubricion
- Fluencia o degradacién del producto de sellado en parte o en su totalidad
- Separacion o agrietamiento del sellado

Los defectos de este tipo que aparezcan durante el periodo de garantia, deberan ser corregidos por el
contratista.

1.18 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

DEFINICION
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, &aridos
(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del drido queden
recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacién implica calentar el ligante y
los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacidn) y su puesta en obra debe realizarse a
una temperatura muy superior a la ambiente.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtencién de la féormula de trabajo.
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- Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensién y compactacion de la mezcla.

Materiales
Serd de aplicacién a estas unidades de obra la nueva redaccién del articulo 542 del PG- 3, asi como lo

indicado en la FOM/891/04 y su posterior Correccién de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se
utilizaran mezclas bituminosas en caliente del tipo:

ARIDOS
Seran calizos en las capas intermedias y siliceas en la de rodadura.

Los aridos se producirdn o suministrardn en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiardn y
manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. Antes de pasar por el secador, el
equivalente de arena del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los dridos (incluido el polvo
mineral) segun las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, debera ser superior a cincuenta (50) segtin
la norma NLT 113/72.

De no cumplirse esta condicién su indice de azul de metileno debera ser inferior a uno (1) segutin la norma
NLT 171/86 y simultdneamente el E.A>40.

Arido grueso

Segun lo referido en los Articulos 541 y 542 del PG-3, se define como &rido grueso la fracciéon del mismo
que queda retenida en el tamiz 2 UNE-EN 933-2.

El arido grueso procedera del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo
caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberd contener, como minimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de
elementos machacados que presenten dos (2) o mas caras de fractura.

El arido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustard a lo especificado en los citados Articulos 541 y
542 del PG-3, segun el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc.,
excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuacion:

El valor del coeficiente de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 1097-2) no seré superior a treinta (30) en la
capa inferior, y a veinte (20) en la capa de rodadura.

El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del arido empleado en capa de rodadura no serd
inferior a 0,50.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso no deberd ser superior a veinticinco (25) segin
UNE-EN 933-3.

Arido fino

Segun lo indicado en los Articulos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como &rido fino la fraccion del
arido que pasa por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2.

El drido fino a emplear en mezclas asfélticas, procedera de la trituracién de la piedra de cantera en su

totalidad. y deberd estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrafias.
El drido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en los referidos Articulos
541.2.2.y 542.2.2. del PG-3, segln el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se

refiere a las especificaciones recogidas a continuacion:

- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que
existan, seran superiores a cincuenta (50).

- Su naturaleza y caracteristicas seran iguales a las del arido grueso.
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- Tendran moddulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio,
considerandose los dridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria
separacion del mismo.

Filler
De acuerdo con lo prescrito en los Articulos 541y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como
filler la fraccion mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2.

En la capa de rodadura el filler serd totalmente de aportacién, excluido el que quede inevitablemente
adherido a los aridos. Este filler de aportacion sera cemento tipo Portland con adiciones activas, categoria
350, y designacién PA-350.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportaciéon no seran inferiores al cien por cien (100 %) en
rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral,
excluido el inevitablemente adherido a los aridos).

El Ingeniero Director de las obras podrd autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos
los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus caracteristicas son iguales o superiores a la del
cemento indicado.

Betunes

El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes serd, betin asfaltico tipo B-50/70.
Debera cumplir lo especificado en el articulo 211 del PG-3.

Los betunes asfalticos deberdn presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua,
de modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.

El betun asfaltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, sera el B-50/70, que designa el valor
minimo y maximo admisible de penetracion, medida segin la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos
recogidos en el Articulo 211 del PG 3.

El bettn asféltico sera transportado a granel. El Constructor debera presentar a la aprobacién del Director
de las obras, con la debida antelacidn, el sistema que vaya a utilizar.

El betin asfaltico se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan
estar provistos de bocas de ventilacion para evitar que trabajen a presién, y que cuenten con los aparatos
de medida y seguridad necesarias, situadas en puntos de facil acceso.

A la recepcion de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten
con la aprobacion del Director de las obras, se llevard a cabo una toma de muestras, segtin la Norma NLT-
124.

Tipo y composicion de la mezcla

La granulometria de la mezcla correspondera al huso definido en los restantes documentos del Proyecto.
En general, correspondera con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente.

La designacion de las mezclas bituminosas seguird, por lo tanto, el esquema siguiente:

AC|[ D | surf/bin/base |ligante | granulometria

Donde:
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e AC indicacidn relativa a que la mezcla es de tipo hormigdn bituminoso.

e D tamafio maximo del arido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un

cien por ciento (90% y 100%) del total del &rido.

e Surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, intermedia o base,

respectivamente.

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se afiadird esta palabra al final de la designacién de la

mezcla.

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los &ridos (incluido el polvo
mineral), debera estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, segln el tipo

de mezcla. El analisis granulométrico se hara conforme a la norma UNE-EN 933-1.

TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMETRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
MEZCLA " 45 | 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 | 0,063
: AC16D | - . 100 | 90-100 | 64-79 | 44-59 | 3146 | 16-27 | 1120 | 4-8
ensa
AC22D | - | 100 |90-100| 73-88 |55-70 3146 | 16-27 | 11-20 | 4-8
AC16S | - - 100 | 90-100 | 60-75 | 35-50 | 24-38 | 1123 | 7-15 | 3-7
Semidensa| AC22S | - | 100 |90-100| 70-88 | 50-66 24-38 | 11-21| 715 | 3-7
AC32S | 100 |90-100 68-82 | 4863 24.38 | 11-21| 7-15 | 37
AC22G | - | 100 [s0-100| 65-86 |40-60 18-32| 7-18 | 412 | 25
Gruesa
AC32G | 100 |90-100 58-76 | 35-54 18-32| 7-18 | 412 | 2-5

(°) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye solo la parte de la nomenclatura
que se refiere expresamente al huso granulomeétrico (se omite por tanto la indicacién de la capa del
firme y del tipo de betin)

- Para la formulacién de mezclas bituminosas en caliente de alto médulo (MAM) se empleara el huso

AC22S con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15;
y tamiz 0,063: 5-9.

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA

CAPA
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominacion Denominacién

UNE-EN 13108-1(*) anterior

4-s AC1B sutS 12

su

RERESEIIRY >5 AC22 surf D D20

AC22 surf S S20

AC22 binD D20

AC22bin S S20

INTERMEDIA 5-10 AC32 bin S S25
AC 22 bin S MAM (**) MAM(**)

AC32 base S S25

AC22 base G G20

BASE 115 AC32 base G G25
AC 22 base S MAM (***) MAM(**")

ARCENES(****) 46 AC16 surf D D12

(") Se haomitido en la denominacién de la mezcla la indicacién del tipo de ligante por no ser

rrlniimnbo m mfmmpan de Anbe Sk

(..:ABLA F42.10 - DOTACION MINIMA UV BE LT
onr  TABLAS4211- RELACTON PONDERAL U RECOM
EQ.'
ZONA TERMICA ESTIVAL
TIP0 DF CAPA[—
CALIDAY MEDTA|TEMPLADA
RODADURA 12 1
INTERMEDIA i 10

o mineral

S CATESORTAS Ui
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El contenido de huecos, determinado segln el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8, indicado
en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberé cumplir lo establecido en la tabla 542.12.

TABLA 54212 - CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (NORMA UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS (NORMA UNE-EN 1267-30, 75 golpes por carc) )

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOOy TO|T1y T2| T3y ARCENES| T4
CAPA DE RODADLRA 4-6 3-6
HUECOS DE MEZCLA (%)| CAPAINTERMEDIA | 4-6 | 4.7() 47 4.7¢7)
CAPA BASE 4.7 | 4-80) 4-8

CARACTERISTICAS

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Cuando sean inevitables, se procurard que las juntas de capas superpuestas guarden una separacion
minima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera
superior al minimo fijado en la férmula de trabajo para la finalizacién de la compactacién, el borde de esta
franja se cortard verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor.
Se le aplicara una capa uniforme vy ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el articulo 531 de este
Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsién. A continuacién, se calentara
la junta y se extenderd la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicara de manera analoga a la
ejecucién de juntas transversales. :

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactaran transversalmente, disponiendo los apoyos
precisos para los elementos de compactacién.

EJECUCION

Se utilizara Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32G (G-25) con aridos calizos, en capas de base, incluso
betun, Se aplicard mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 S (S-20), con aridos siliceos en capa intermedia,
incluso betdn vy filler de aportacion. En la capa de rodadura se empleara mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16S (D-12), con dridos siliceos, incluso betin y filler de aportacion.

Sera de aplicacién lo sefialado en el articulo 542 del PG3.

Transporte

La mezcla bituminosa en caliente se transportard de la central de fabricacion a la extendedora, en

camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante lonas
u otros cobertores adecuados.

Extension de la mezcla

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuacién habran de estar colocados a su
cota definitiva con antelacion a la extension de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates
en el pavimento.

Antes de la extension de la mezcla se preparard adecuadamente la superficie sobre la que se aplicars,
mediante barrido y riego de adherencia o imprimacion segin el caso, comprobando que transcurre el plazo
de rotura adecuado.

La extendedora se regulard de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal
que una vez compactada, se ajuste a la seccién transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las
tolerancias establecidas en el presente articulo. A menos que se indique otra cosa, la colocacién comenzara
a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con seccién bombeada, o en el lado inferior en las
secciones con pendiente en un sélo sentido. La mezcla se colocard en franjas del ancho apropiado para
realizar el menor nimero de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operacién
de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccién, las necesidades de trafico, las caracteristicas de la
extendedora y la produccion de la planta. La colocacién de la mezcla se realizara con la mayor continuidad
posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que
corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobard que la temperatura de la mezcla
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la
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extendedora debera disponerse un numero suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla
caliente y enrasandola, segtin se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste
enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.

Compactacién de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactacién de la mezcla serd del 98% (noventa y ocho por ciento) de
la obtenida aplicando a la formula de trabajo la compactacién prevista en el método Marshall segtn la
Norma NLT-159.

La compactacion debera comenzar a la temperatura mas alta posible y nunca inferior a 1202C. Tan pronto
como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan
desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados
en la zona de actuacién habran de estar colocados a su cota definitiva con antelacién a la extension de la
mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.

Antes de la extensién de la mezcla se preparara adecuadamente la superficie sobre la que se aplicara,

mediante barrido y riego de adherencia o imprimacion segin el caso, comprobando que transcurre el plazo
de rotura adecuado.

La mezcla se colocard en franjas del ancho apropiado para realizar el menor nimero de juntas
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operacién de extendido, teniendo en cuenta el
ancho de la seccidn, las necesidades de trafico, las caracteristicas de la extendedora y la produccién de la
planta.

Cuando sea posible se realizara la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con
dos o mds extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la
primera franja, se extenderd la segunda y siguientes y se ampliard la zona de compactacién para que
incluya quince centimetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocardn mientras el
borde de la franja contigua se encuentra aln caliente y en condiciones de ser compactado facilmente. De
no ser asi, se ejecutard una junta longitudinal. La colocacién de la mezcla se realizard con la mayor
continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no
tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobaré que la temperatura de
la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita.
Tras la extendedora debera disponerse un niumero suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla
caliente y enrasandola, segtn se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste
enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.

Compactacién de la mezcla

La compactacion se continuard mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactacion ira seguida de un apisonado
final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los
equipos de compactacion normales, la compactacion se efectuara mediante maquinas de tamafio y disefio
adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactacidn debera realizarse de manera continua
durante la jornada de trabajo, y se complementara con el trabajo manual necesario para la correccién de
todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidara que los elementos de compactacion estén
siempre limpios, y si es preciso, himedos.

Por norma general los finales de obra seran rematados a la misma cota que el pavimento original previo
serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no
hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se rematara en cufia en una longitud de 1,00 m a 1,50 m.
Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los
escalones laterales se sefializaran adecuadamente.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentara irregularidades de mas 5 mm (cinco
milimetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la zona pavimentada.

La superficie acabada de la capa intermedia no presentard irregularidades mayores de 8 mm, (ocho
milimetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como
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normalmente al eje de la zona pavimentada.
En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco
milimetros (5 mm) respecto a la superficie tedrica.
En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre
la superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Direccién Técnica.
En todo caso la textura superficial sera uniforme, exenta de segregaciones.

Limitaciones de la ejecucion

La fabricacion y extensién de aglomerados en caliente se efectuara cuando las condiciones climatoldgicas
sean adecuadas. Salvo autorizacién expresa de la Direccién Técnica, no se permitird la puesta en obra de
aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados
centigrados (52 C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento
intenso, la Direccidn Técnica podra aumentar el valor minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la
vista de los resultados de compactacion obtenidos.

En caso necesario, se podrd trabajar en condiciones climatoldgicas desfavorables, siempre que lo autorice
la Direcciéon Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla,
proteccion durante el transporte y aumento del equipo de compactacién para realizar un apisonado
inmediato y rapido.

Terminada la compactacion y alcanzada la densidad adecuada, podré darse al trafico la zona ejecutada, tan
pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.

CONTROL DE CALIDAD

Calidad de material

Se sometera el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad:
e Ensayo Marshall (segiin ensayo NLT 159): 1 por cada 500 Tm
e Contenido de ligante en mezclas bituminosas (segtin NLT 164): 1 por cada 500Tm
e Analisis granulométrico de los dridos recuperados de las

e mezclas bituminosas (segin ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm
e Control de la compactacién y del espesor de la capa
e Testigos: 4 por cada 500 Tm

1.19 MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DISCONTINUAS (Art.543 del PG-3)

Permiten obtener una superficie de rodadura muy lisa y de macrotextura negativa, hace que los
mecanismos de generacién de ruidos se vean amortiguados.

Salvo justificacion en contrario, el ligante hidrocarbonado debera cumplir las especificaciones de los
correspondientes articulos de este Pliego, o en su caso, la reglamentacion especifica vigente de la Direccién
General de Carreteras relativa a betunes con incorporacion de caucho.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que se
seleccionara entre los que se indican en la tabla 543.1, en funcién del tipo de mezcla y de la categoria de
tréfico pesado definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitacién
de firmes.

TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR
CATEGORTA DE TRAFICO pESADO

TIPO DE MEZCLA =
T00y TO Tl 1207 y 131 [T32y ARCENES| T4
PMB 45/80-60 50/70
- PMB 45/80-65
DISCONTINUA |PMB 45/80-65 PMB 45/80-60 50/70 70/100

BC50/70 BC50/70

PMB 45/80-60 |  50/70
DRENANTE  |PMB 45/80-65 m‘g’/%%i% 50/70 70/100
’ 850/70 8C50/70
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Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podran ser naturales o
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este articulo.

Los aridos se producirdn o suministrardn en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiaran vy
manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrd exigir
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear aridos cuya naturaleza o
procedencia asi lo requiriese.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacion, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la
norma UNE-EN 933-8) para la fraccién 0/4mm del drido combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo
con las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, debera ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o,
en caso de no cumplirse esta condicidn, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9)
para la fraccién 0/0,125mm del arido combinado deberd ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF < 7
g/kg) y, simultdneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), deberd ser
superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45).

Los a@ridos no seran susceptibles a ningtn tipo de meteorizacion o alteracion fisicoquimica apreciable bajo
las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe
garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones
que puedan causar dafios a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello,
en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento,
debera hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que debera ser aprobado por el
Director de las Obras.

Arido fino

Se define como arido fino la parte del drido total cernida por el tamiz 2 mm vy retenida por el tamiz 0,063
mm (norma UNE-EN 933- 2).

En general, el arido fino debera proceder en su totalidad de la trituracién de piedra de cantera o grava
natural. Unicamente para mezclas tipo BBTM A y categorias de tréfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podra
emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, debera sefialar la proporcién méaxima en la mezcla, la
cual no sera superior al diez por ciento (¥ 10%) de la masa total del arido combinado, ni superar en ningtn
caso, el porcentaje de &rido fino triturado.

El polvo mineral podra ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina
de aportacién. También podré proceder de los propios &ridos, en cuyo caso debera separarse de ellos el
existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extraccién de la central defabricacién.

El Director de las Obras podréd modificar la proporciéon minima de éste Unicamente en el caso de que se
comprobase que el polvo mineral procedente de los dridos cumple las condiciones exigidas.

La designacion de las mezclas bituminosas discontinuas se hara conforme a la nomenclatura establecida en
la norma UNE-EN 13108-2 siguiendo el siguiente esquema:

BBTM | D | Clase |ILigante

Donde:
BBTM indicacidn relativa a que la mezcla bituminosa es de tipo discontinuo.
D tamafio maximo del drido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventay
un cien por ciento (90% y 100%) del total del arido.
Clase designacién de la clase de mezcla discontinua. A efectos de este Pliego sera A o B.
Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.
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TABLA 543.8 - HUSOS GRANULOMETRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

.| ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE-EN 933-2 (mm)
PO DEMEZAA T 6 Tz | & 56 2 | 2 |05 Jooes
BBTM 88 () 100 |90-100[42-62[17-27|15-25| 8-16 | 4-6
BBTM 11807 100 |90-100{ 60-80 17-27|15-25| 8-16 | 4-6
BBTM 8AC) 100 [00-100[50-70[28-3825-35]12-22| 7-0
BBTM 11407 100 |90-100] 62-82 28-38|25.35[12-22] 7-0

PA 16 100|20-100 40-60 13-27|10-17 | 5-12 | 3-6

PA 11 100 |90-100| 50-70 13-27| 1017 | 5-12 | 3-6

(*) LA FRACCION DEL ARIDO QUE PASA POR EL TAMIZ 4 MM Y ES RETENIDA POR EL TAMIZ 2 MM (NORMA
UNE-EN 933-2), SERA INFERIOR AL OCHO POR CIENTO (8%).

(**) SE HA OMITIDO EN LA DENOMINACION DE LA MEZCLA LA INDICACION DEL TIPO DE LIGANTE POR NO
SER RELEVANTE A EFECTOS DE ESTA TABLA.

TABLA 543.9 - TIPO, COMPOSICION Y DOTACION DE LA MEZCLA TIPO DE MEZCLA

TIPO DE MEZCLA
PA 11| PA 16 |BBTMBB|BBTMIIB|BBTMBA|BBTMIIA
DOTACION MEDIA DE MEZCLA (kg/m?) 75-90|95-110( 35-50 | 65-70 | 40-55 | 65-80
DOTACION MINICA () DE LIGANTE (% en masa sobre el total de la mezcla) 430 475 5,20
FIRME NUEVO > 0,30 »>0,25
FIRME ANTIGUO 0,40 >0,35
(*)INCLUIDAS LAS TOLERANCIAS ESPECIFICADAS EN EL EPIGRAFE 543.9.3.1. SI SON NECESARIAS, SE
TENDRAN EN CUENTA LAS CORRECCIONES POR PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE LOS ARIDOS.

CARACTERTISTICA

LIGANTE RESIDUAL EN RIEGO DE ADHERENCIA (kg/m?)

Salvo justificacion en contrario, la relacién ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y
ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de &rido seco, incluido el polvo
mineral) determinada en la formula de trabajo, segln el tipo de mezcla, deberé estar comprendida en los
siguientes intervalos:

Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A.
Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B.
Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente, sobre los equipos de fabricacién, transporte,
extendido o compactacion, este consistira en general en una solucién jabonosa, un agente tensoactivo u
otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla
bituminosa ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se permitira
en ningln caso el empleo de productos derivados de la destilacién del petréleo.

No se podra utilizar en la ejecucién de una mezcla bituminosa para capa de rodadura tipo discontinua o
drenante ningln equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el
Director de las Obras.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y
de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucién de las obras.

Las extendedoras seran autopropulsadas y estardn dotadas de los dispositivos necesarios para la puesta en
obra de la mezcla bituminosa con la configuracién deseada y un minimo de precompactacion; que sera
fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La
capacidad de sus elementos, asi como su potencia, serdn adecuadas al trabajo a realizar.

La extendedora deberd estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacién y de un elemento
calefactor para la ejecucién de la junta longitudinal cuando sea precisa.

Se comprobard, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias
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mecdnicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u
otras causas.

Se utilizaran preferentemente compactadores de rodillos metalicos que deberan ser autopropulsados,
tener inversores de sentido de marcha de accién suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de
sus llantas durante la compactacién y para mantenerlos himedos en caso necesario. Las llantas metdlicas
de los compactadores no presentardn surcos ni irregularidades en ellas. La composicién del equipo serd
aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. Las presiones de
contacto de los compactadores deberdn ser las necesarias para conseguir la densidad adecuada y
homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del drido, ni arrollamientos de la mezcla a

la temperatura de compactacion, y serdn aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados
del tramo de prueba.

Sobre la superficie de asiento se ejecutara un riego de adherencia, conforme al articulo 531 de este Pliego y
las instrucciones adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, teniendo
especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extension de la mezcla.

Se comprobara especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Ademds, si ha pasado mucho tiempo desde su
aplicacion, se verificara que su capacidad de unién con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma
perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podra ordenar la ejecucién de un riego de adherencia
adicional.

La mezcla bituminosa se transportara en camiones de la central de fabricacion a la extendedora. La caja del
camion se tratara previamente con un liquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el epigrafe
543.4.1. Dicha solucion se pulverizard de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando
la minima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de liquido
antiadherente, que deberd drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitird en
ningun caso el empleo de productos derivados del petréleo.

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberd protegerse durante el transporte mediante
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de
transferencia, su temperatura no podra ser inferior a la especificada en la férmula de trabajo.

Extension

La extension comenzara por el borde inferior y se realizara por franjas longitudinales, salvo que el Director
de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijard de manera que se realice el
menor numero de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensién, teniendo en cuenta la
anchura de la seccion, el eventual mantenimiento de la circulacién, las caracteristicas de la extendedora y
la produccién de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulacion, para carreteras con calzadas separadas con superficies a
extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizard la extensién a ancho
completo trabajando, si fuera necesario, con dos (2) o mas extendedoras ligeramente desfasadas, evitando
juntas longitudinales. En los demds casos, después de haber extendido y compactado una franja, se
extendera la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aln caliente y en condiciones de ser
compactado; en caso contrario, se ejecutara una junta longitudinal.

La mezcla bituminosa se extendera siempre en una sola tongada. La extendedora se regulara de forma que
la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal
que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los Planos del Proyecto,
con las tolerancias establecidas en el epigrafe 543.7.2.

La extension se realizard con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la
produccion de la central de fabricacién, de modo que sea constante y que no se detenga. En caso de
parada, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la formula de trabajo para el inicio de la
compactacion; de lo contrario, se ejecutara una junta transversal.
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Compactacion

Se deberd hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la maxima prescrita en la férmula de trabajo y
sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuard, mientras la mezcla esté en
condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la minima prescrita en la férmula de
trabajo. En cualquier caso, el nimero de pasadas del compactador, sin vibracién, serd siempre superior a
seis (> 6).

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas
bituminosas con adicién de caucho, se continuara obligatoriamente el proceso de compactacidn hasta que
la temperatura de la mezcla baje de la minima establecida en la férmula de trabajo, aunque se hubiera
alcanzado previamente la densidad especificada en el epigrafe 543.7.1, con el fin de mantener la densidad
de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betin contrarreste una eventual tendencia del
caucho a recuperar su forma.

Los rodillos deberdn llevar su rueda motriz del lado més cercano a la extendedora; los cambios de direccién
se realizaran sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad. Los
elementos de compactacion deberdn estar siempre limpios vy, si fuera preciso, himedos.

Juntas transversales y longitudinales

Cuando sean inevitables, se procurara que las juntas transversales de la capa superpuesta guarden una
separacion minima de cinco metros (5 m), y de quince centimetros (15 cm) para las longitudinales.

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitaran siempre las juntas longitudinales.
Unicamente para las categorias de trafico pesado T2 y T3 o pavimentacion de carreteras en las que no sea
posible cortar el tréfico, se podran aceptar haciéndolas coincidir en una limatesa del pavimento.

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida en primer lugar no sea
superior al minimo fijado en la férmula de trabajo para terminar la compactacion, el borde de esta franja se
cortara verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le
aplicard una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, segtn el articulo 531 de este Pliego, dejando
romper la emulsién suficientemente. A continuacidn, se calentara la junta y se extenderd la siguiente franja
contra ella. Este procedimiento se aplicara de manera analoga a la ejecucién de juntas transversales.

Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequefio espesor se compactardn transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciardn en mas de cinco metros (> 5 m) las juntas
transversales de franjas de extension adyacentes.

En el caso de mezclas tipo BBTM A, la densidad alcanzada debera ser superior al noventa y ocho por ciento
(>98%) de la densidad de referencia obtenida, conforme a lo indicado en el epigrafe 543.9.3.2.1.

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centimetros y medio ( 2,5 cm),
el porcentaje de huecos en mezcla no podra diferir en mas de dos puntos porcentuales (2) del obtenido
como porcentaje de referencia de acuerdo a lo indicado en el epigrafe 543.9.3.2.1.

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centimetros y medio (< 2,5 cm), como
forma simplificada de determinar la compacidad alcanzada en la unidad de obra terminada, se podra
utilizar la relacion obtenida en el preceptivo tramo de prueba entre la dotacién media de mezcla y el
espesor de la capa.

Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitird la puesta en obra de la mezcla
bituminosa:

Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (< 8 2C), con tendencia a
disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y especialmente sobre tableros de puentes y
estructuras, el Director de las Obras podra aumentar el valor minimo de la temperatura.

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Se podré abrir a la circulacién la capa ejecutada tan pronto alcance una temperatura de sesenta grados
Celsius (602C), evitando las paradas y cambios de direccion sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta
alcance la temperatura ambiente.

Puesta en obra
Extension
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Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora o en el equipo de
transferencia, se comprobara su aspecto y se medirad su temperatura, asi como la temperatura ambiente
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 543.8 de este Pliego.

Compactacion

Se comprobara la composicién y forma de actuacion del equipo de compactacion, verificando:

Que el niumero y tipo de compactadores son los aprobados.

El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza y proteccion.

El lastre, y peso total de los compactadores.

El nimero de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactacién se medira la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de comprobar
que se esta dentro del rango fijado en la formula de trabajo.

En mezclas tipo BBTM B y en mezclas drenantes, se comprobard, con la frecuencia que sea precisa, la
permeabilidad a temperatura ambiente de la capa una vez finalizada la compactacion (norma NLT-327),
que se comparara con la obtenida en el tramo de prueba.

Control de recepcién de la unidad terminada

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres
(3) criterios siguientes:

Quinientos metros (500 m) de calzada.

Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

La fraccion construida diariamente.

En el caso de las mezclas tipo BBTM A, de cada lote se extraeran testigos en puntos aleatoriamente
elegidos, en ndmero no inferior a tres (< 3) y se determinara la densidad aparente de la probeta y el
espesor de la capa.

En mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centimetros y medio (> 2,5 cm), de cada
lote se extraeran testigos en puntos aleatoriamente elegidos, en nimero no inferior a tres (< 3) y se
determinara su espesor, densidad aparente y porcentaje de huecos.

En el caso de las mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centimetros y medio (< 2,5 cm), se
comprobara la dotacién media de mezcla por division de la masa total de los materiales correspondientes a
cada carga, medida por diferencia de peso del camidn antes y después de cargarlo, por la superficie
realmente tratada, medida sobre el terreno. Para ello se deberd disponer de una bascula
convenientemente contrastada.

En mezclas drenantes se extraerdn testigos en puntos aleatoriamente situados, en nimero no inferior a
tres (< 3), y se determinaran su espesor y contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y densidad
aparente (norma UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la
norma UNE-EN 13108-20.

Se realizard la comprobacién de adherencia entre capas (norma NLT-382) a la que hace referencia el
articulo 531 de este Pliego, en todos los tipos de mezclas objeto de este articulo sobre los testigos
extraidos.

Se controlard ademds diariamente la medida de la macrotextura superficial (norma UNE—EN 13036-1) en
tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecucién del tramo de prueba se hubiera
determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturémetro ldser, se podréd emplear
el mismo equipo como método rapido de control.

Se controlard la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las
veinticuatro horas (24 h) de su ejecucién mediante la determinacién del indice de Regularidad Internacional
(IRI) (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada hectémetro (hm) del perfil auscultado, que
se asignard a dicho hectémetro (hm), y asi sucesivamente hasta completar el tramo medido que debera
cumplir lo especificado en el epigrafe 543.7.3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte mas de un
perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el
epigrafe 542.7.3 se deberan verificar independientemente en cada uno de los perfiles auscultados en cada

rodada. La comprobacidn de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura,
tendrad lugar antes de la puesta en servicio.
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Se comprobara la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra

(norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes de la
puesta en servicio de la capa.

En mezclas discontinuas BBTM A

La densidad media obtenida en el lote, no podra ser inferior a la especificada en el epigrafe 543.7.1 Si fuera
inferior, se procedera de la siguiente manera:

Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (> 95%) de la densidad especificada, se aplicard una
penalizacion econdmica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote
controlado.

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se demolera mediante fresado la capa
de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado, y se repondra con un material aceptado por el
Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolicién sera tratado
como residuo de construccién y demolicién, segin la legislacion ambiental vigente, o empleado como
indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitira que mds de un (> 1) individuo de la muestra ensayada del lote presente un
valor inferior al prescrito en mas de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condicién se dividira

el lote en dos (2) partes iguales y se tomaran testigos de cada uno de ellos, aplicindose los criterios
descritos en este epigrafe.

En mezclas discontinuas BBTM B

Espesores iguales o superiores a dos centimetros y medio ( 2,5 cm)

La media del porcentaje de huecos en mezcla no diferird en mas de dos (> 2) puntos porcentuales de los
valores establecidos en el epigrafe 543.7.1. Si no se cumpliera esta condicién, se procedera de la siguiente
manera:

Si difiere en menos de cuatro (< 4) puntos porcentuales, se aplicard una penalizacién econdmica del diez
por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.

Si difiere en mas de cuatro (> 4) puntos porcentuales, se demolerd mediante fresado la capa de mezcla
bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondra por cuenta del Contratista.

Espesores inferiores a dos centimetros y medio (< 2,5 cm)

La dotacion media de mezcla obtenida en el lote, conforme a lo indicado en el epigrafe 543.9.4, no sera
inferior a la especificada en el epigrafe 543.7.1. Si fuera inferior, se procedera de la siguiente manera:

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se fresard la capa de mezcla
bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrd por cuenta del Contratista.

Si no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la especificada, se aplicard una penalizacion
econdmica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.
Adicionalmente, no se admitird que mas de un (1) individuo de la muestra ensayada presente un resultado
que difiera de los establecidos en mas de tres (> 3) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condicién se

dividira el lote en dos (2) partes iguales y se tomaran testigos de cada uno de ellos, aplicindose los criterios
descritos en este epigrafe.
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PRECIOS
MATERIALES, MANO

DEOBRAY
MAQUINARIA
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01MC030 130,500 h.  Compresor aire compres.c=5m3/min 1,80 234,90
M01MC060 130,500 h.  Martillo neumat perforad.c/mang. 0,54 70,47
Grupo MOT....ccoccvnnceiinnne 305,37
MO03HH020 1,392 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 3,37
Grupo MO3........ccovvneenrninnnnnns 3,37
M07CB020 6,525 h. Camion basculante 4x4 14 t 27,00 176,18
MO7N070 4,350 m3  Canon de escombros a vertedero 6,00 26,10
MO7N140 12,000 m3  Canon a planta (rcd mix to) 14,00 168,00
MO7N210 8,000 m3  Canon fierras a vertedero 2,50 20,00
MO7N280 12,000 m3  Canon de residuos sucios a vert autorizado 25,00 300,00
Grupo MO7.....ccceerueernerncsnnnns 690,28
0010A030 435,000 h.  Oficial primera 13,23 5.755,05
0010A040 304,500 h.  Oficial segunda 13,07 3.979,82
0010A050 435,000 h.  Ayudante 12,87 5.598,45
0010A070 530,090 h.  Peodn ordinario 12,53 6.642,03
Grupo 001.....ccocevviivrnnnrnennans 21.975,34
PO1AA020 3,793 m3  Arena de rio 0/6 mm. 17,08 64,79
P01CC020 1,096 t Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 86,50 94,82
P01DW050 1,279 m3  Agua 0,65 0,83
P01DW090 1.305,000 ud  Pequefio material 1,25 1.631,25
PO1HMO010 8,700 m3  Hormigon HM-20/P/20/| central 50,94 443,18
Grupo P01.......ccevvviviniicnnnnan 2.234,87
PO8XVH156 56,550 m2  Pavimento existente 21,54 1.218,09
Grupo P08........ccovcvnererninennns 1.218,09
P29MAC030 435,000 ud  Banco, hierro/listones mad. tropical galv./pintado 250,00 108.750,00
Grupo P29........coceienincnnenes 108.750,00
P31BM110 4,000 ud  Botiquin de urgencias 2341 93,64
P31BM120 4,000 ud  Reposicion de botiquin 53,24 212,96
P311A010 12,000 ud  Casco seguridad con rueda 10,32 123,84
P311A120 3,996 ud  Gafas protectoras 7,66 30,61
P311A150 7,992 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 22,53 180,06
P311A200 3,996 ud  Cascos protectores auditivos 12,20 48,75
P31IM030 12,000 ud  Par guantes uso general serraje 2,00 24,00
P31IP025 12,000 ud  Par botas de seguridad 26,81 321,72
P31IP100 3,996 ud  Par rodilleras 7,07 28,25
P31SC030 4,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm. 10,00 - 40,00
P318V120 4,000 ud  Placa informativa PVC 50x 30 5,72 22,88
P31W050 3,000 ud  Costo mens. formacion seguridad 72,03 216,09
Grupo P31 .....ccoviiiiniininninns 1.342,80
Resumen
Mano de OBra.ss. s ssssnsssmmmmmrmmmms s 22.636,84
MaBHEIES osvirissssamusmmms R 116.952,47
MaqUINGNIR: .susssessssamimemsmsmssssssmsvmmmvssssnisssssssssmmssvssimmsssois 1.030,34
() L T T — 0,00
TOTAL: i cssisisusivussmmissssssomsssssiassimaimistinsemmssussesmenmrsears 136.520,11
5 de diciembre de 2019
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N
Lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.
0010A070 2,000 h.  Pedn ordinario 12,53 25,06
P01CC020 0,380 t  Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 86,50 31,14
PO1DWO50 0,900 m3 Agua 0,65 0,59
TOTAL PARTIDA.....cccouvmrrrmrerrereserrsnssssessssesesaesasenne 56,79
Asciende ¢l precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 12,53 18,80
P01CC020 0,270 t  Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 86,50 23,36
PO1AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 18,62
P0O1DWO50 0,255 m3 Agua 0,65 0,17
MO03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA......ccotreerrirerereeernessssesseseassessenes 61,92
Asciende el pregio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
0010A090 h. Cuadrilla A
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 13,23 13,23
0010A050 1,000 h.  Ayudante 12,87 12,87
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 12,53 6,27
TOTAL PARTIDA.....c..cotiititiininenrensessesessnsssesessesnees 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

5 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con tratamiento anticorrosivo y serigra-
fia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,53 1,25
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 234 23,41
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 53,24 53,24
Suma 13 partida.........c.coveeermeerinieenrcere e 77,90
Costes indirectos ..........cvererverenne 3,00% 2,34
TOTAL PARTIDA.....ccctieniineireninsnenssnssessessesaeesesnes 80,24
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,53 1,25
P31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm. 10,00 10,00
SUma 18 Partida.........c.eevieeerriiresees e 11,25
Costes indirectos .........ccocervrvevenenn 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA....c.ciiiiiitrincricsesseesesssseesanssenaens 11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fjada mecanicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,150 h.  Peon ordinario 12,53 1,88
P31SV120 0,500 ud  Placa informativa PVC 50x 30 572 2,86
Suma la partida........ccocererveriiiieiee e 4,74
Costes indirectos .........c.ceeveeveeeenene 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA:ssus:s5ssswsssssavssssmsssssmsmasmunssssismonssnses 4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con amés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso nomal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 1,000 ud  Casco seguridad con rueda 10,32 10,32
SUMANE PATIUA, vvsvssssvsssssosmmmvminsmemommomassssss 10,32
Costes indirectos ..........ccecvecunnnnnen 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA . coissusssvsissesssssnsssnssasassssssessnssmssssss 10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras confra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A120 0,333 ud Gafas protectoras 7,66 2,55
Suma la partida.........ccovererienenieiiiiiieees e 2,55
Costes indirectos ..........c.cceeerevenn 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.....ccitieerniennimsneresrensesesessenessnsnens 2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A150 0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 22,53 7,50
SUMAa [ Partida........coveevvererreeeriniiee e 7,50
Costes indirectos .........coeeerererennes 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.....ccvterirnicsninennsnenrnenssenessesessnsens 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

5 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Cerfificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 12,20 4,06
Suma la parida...cisuseseesssismmaisissmmimsmseesessoisaes 4,06
Costes indirectos ........ccoeeeennuenne 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.....eiiivisriinrennrssniinsrssmsnssssnssesaens 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
03.08 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 2,00 2,00
Sumala paridasissssassissmmmsssammnsmmssaase 2,00
Costes indirectos ... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.....couviirnnmisninennninsnissnnnssnsessnnes 2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
03.09 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantila y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 ud  Par botas de seguridad 26,81 26,81
Suma la:palida.s sswsawmmmnssrrammsmnsas 26,81
Costes indirectos .........cveeiiinnnnn 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA:cisssossssssssssssssussansssusssassasssnsasnovases 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
03.10 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccién ergonémica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P311P100 0,333 ud Par rodilleras 7,07 2,35
Suma la partida .ciassassmsssmsimis amiesssieses 2,35
Costes indirectos .........ccoveveerivvenens 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA: s ucsssmsnsserssssssssassssserasnssssassssnasassrae 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
03.11 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud Costo mens. formacion seguridad 72,33 72,33
Suma |3 partida . csissviscsmassmsresrinisenisso 72,33
Costes indirectos .......ccoovsesnsunnrees 3,00% 217
TOTAL PARTIDA....coceviiirimrininniinisinissesessssssnnens 74,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

10 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méscara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U15MAC030 ud BANCO METALICO/LISTONES MAD. TROPICAL
Suministro y colocacién de banco de dimensiones minimas 1.80 y maximo 2.10 m. de longitud, mode-
lo a determinar por la Direccion Facultativa, realizado con estructura de acero galvanizado en calien-
te o fundicién, con imprimacion y acabado epoxico, asiento y respaldo de listones, entre 5y 8, de ma-
dera tropical de espesor minimo 35 mm, tratada con protector fungicida, insecticida e hifréfugo, torni-
lleria de acero inoxidable, completa- mente instalado en areas urbanas pavimentadas. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada.
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 32,37 32,37
P29MAC030 1,000 ud  Banco, hierro/listones mad. tropical galv./pintado 250,00 250,00
P01HMO010 0,010 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 50,94 0,51
A02A080 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,92 0,25
P01DWO090 3,000 ud Pequefio material 1,25 3,75
Suma la partida.........cccoeereeenneinieeneresree e 286,88
Costes indirectos ..........ecvveverernen. 3,00% 8,61
TOTAL PARTIDA sscsssisisisssssmssansssmssmassssssssssssssnsssis 295,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
U15MAV002 ud. RETIRADA DE BANCO PUBLICO DE GRANITO
Desmontaje y retirada de banco publico, de cualquier tipo y dimensiones, incluso cortes, levantado
del pavimento, demolicion de la cimentacion, recuperacion de los elementos, carga sobre camion,
retirada a almacenes, a lugar de empleo o al que indique la Direccion facultativa, reposicion de pavi-
miento con iguales caracteristicas al existente, retirada de escombros a vertedero y p.p. de medios
auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.
0010A040 0,700 h.  Oficial segunda 13,07 9,15
0010A070 0,700 h.  Pedn ordinario 12,53 8,77
MO01MCO030 0,300 h.  Compresor aire compres.c=5m3/min 1,80 0,54
M01MC060 0,300 h.  Martillo neumat perforad.c/mang. 0,54 0,16
MO7N070 0,010 m3 Canon de escombros a vertedero 6,00 0,06
M07CB020 0,015 h.  Cami6n basculante 4x4 14 t 27,00 0,41
PO1HMO010 0,010 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 50,94 0,51
A02A080 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,92 0,25
PO8XVH156 0,130 m2 Pavimento existente 21,54 2,80
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM IVB-P 32,5 N 56,79 0,06
Suma la partida..........ccoereiiiiiinnieie e 22,71
Costes indirectos .. 3,00% 0,68
J (6)17-YIR 2712 41 [ b . CRUE—————————————— 23,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
Wo1uo010 m3 GESTION RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.
MO7N140 1,000 m3 Canon a planta (rcd mixto) 14,00 14,00
Suma [a partida...........ceererrecreirenreeeeeece e 14,00
Costes indirectos .........coeverreernnns 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA:isssussssnuswssammmnmmmaansossisssiog 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

5 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS e foean e
02.01 m3 GESTION RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

MO7N 140 1,000 m3 Canon a planta (rcd mixto) 14,00 14,00
Suma la partida...... 14,00
Costes indirectos 0,42
TOTAL PARTIDA.......covirtirtnesreccnnnenseessnessessensenees 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
02.02 m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
MO7N210 1,000 m3 Canon fierras a vertedero 3,50 3,50
Sumala partitas. cseesasssmamosssmsmmo 3,50
Costes indirectos ..........covvvvevrrenens 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccceiemenerinninsesssenssnessenees 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.03 m3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.
MO7N280 1,000 m3 Canon de residuos sucios a vert autorizado 25,00 25,00
Suma la parida..........ceevernniereinineeieeenens 25,00
Costes indirectos 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA......coonirtireninenenieenessnssnsseesnennens 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO01 OBRACIVIL Y. MOBILIARIOURBANO i
U15MAC030 ud BANCO METALICO/LISTONES MAD. TROPICAL

Suministro y colocacion de banco de dimensiones minimas 1.80 y méximo 2.10 m. de lon-
gitud, modelo a determinar por la Direccion Facultativa, realizado con estructura de ace-
ro galvanizado en caliente o fundicion, con imprimacion y acabado epoxico, asientoy res-
paldo de listones, entre 5y 8, de madera tropical de espesor minimo 35 mm, tratada con

protector fungicida, insecticida e hifréfugo, tornilleria de acero inoxidable, completa- men-

te instalado en areas urbanas pavimentadas. Medida la unidad totalmente ejecutada.

ZONAS VERDES 417 417,00
417,00 295,49 123.219,33
U15MAV002 ud. RETIRADA DE BANCO PUBLICO DE GRANITO
Desmontaje y retirada de banco publico, de cualquier tipo y dimensiones, incluso cortes,
levantado del pavimento, demolicion de la cimentacion, recuperacion de los elementos,
carga sobre camion, retirada a almacenes, a lugar de empleo o al que indique la Direccion
facultativa, reposicion de pavimiento con iguales caracteristicas al existente, retirada de
escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da.
ZONAS VERDES 417 417,00
417,00 23,39 9.753,63
TOTAL CAPIiTULO 01 OBRA CIVIL Y MOBILIARIO URBANO 132.972,96
10 de diciembre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cobIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS B 2 e
Wo1U010 m3 GESTION RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
12 12,00
12,00 14,42 173,04
W01U020 m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado,
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
8 8,00
8,00 3,61 28,88
Wo01U030 m3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
12 12,00
12,00 25,75 309,00
TOTAL CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUODS ..commrerumnsrssssssssssssnsssssssssssssssssssssnssssssssssssassssssssmsssssssssssases 510,92
10 de diciembre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con fratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
4 4,00
4,00 80,24 320,96
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x 1000 mm. Vélido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
50 a foda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
4 4,00
4,00 11,59 46,36
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
8 8,00
8,00 4,88 39,04
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con amés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso nomal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00
12,00 10,63 127,56
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras confra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00
12,00 2,63 31,56
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla anfipolvo un fifro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. .
2% 24,00
24,00 7,73 185,52
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores audiivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
12 12,00
12,00 4,18 50,16
E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lonay semaje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00
12,00 2,06 24,72
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00
12,00 27,61 331,32
E28RP150 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonomica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00
5 de diciembre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

3 3,00
3,00 74,50 223,50
TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 1.329,50
TOTAL 134.813,38
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 OBRA CIVIL'Y MOBILIARIO URBAND........c.ciieuiiieeriiiniieitsieinseeesiesesesssssssessesesessesessssasessesessssessssesessassssenes 132.972,96 98,63
02 e g T ——————— 510,92 0,38
03 SEGURIDAD Y SALUD 1.329,50 0,99
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 134.813,38
13,00% Gastos generales.........ceeveervennenns 17.525,74
6,00% Beneficio industrial............c.everenns 8.088,80
SUMA DE G.G. y B.I 25.614,54
21,00% LVA: socsvvoswosmivinsssamnemssmsssisssmmes wamsmmsassmsssisss 33.689,86
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 194.117,78
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 194.117,78

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTI-
MOS

, a 05 de diciembre de 2019.
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