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-   Prueba de estanqueidad de la red. 
 
7.- Alumbrado público 
-   Comprobación de toma de tierra en báculos. 
-   Certificados instalador. 
 
8.- Red eléctrica, gas y telefonía. 
-   Certificados que requieran las compañías suministradoras. 
 
15.- PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA 
 
La urbanización de UEC se realizará en una sola etapa. 
Las obras se iniciarán en un plazo máximo de tres  (3) meses después de la aprobación administrativa 
firme del Proyecto de Urbanización. 
El plazo máximo de ejecución  del total de la obra será de 18 meses. 
No obstante, a continuación presentamos un diagrama de tiempos de tiempos y actividades a 6 meses, 
tiempo de ejecución coherente de la obra    

 
 
16.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS. 
(124.334,91 €) 
 
Ciudad Real, julio de 2.022 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael Humbert Fernández                    Fdo.: CONSTRUCCIONES CAHEC, S.L. 
 
 
 




