AYUNTAMIENTO DE CILUDAD REAI

ACTA DE APERTURA DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS
DE REHABILITACION DEL MUSEO ELISA CENDRERO, 3® FASE.

En Ciudad Real, a las doce horas, del dia veintiocho de Octubre de dos mil
dieciséis, se constituye en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial la Mesa de
Contratacion, Presidida por el Sr. Concejal delegado, D. Nicolds Clavero Romero,
asistiendo también:

D2, Carmen Saenz Mateo, por la Intervencién Municipal,

D. Julidan Gémez-Lobo Yangiias, Asesor Juridico del Exemo. Ayuntamiento,

D. Juan Vicente Guzman Gonzalez, Jefe de Seccién de Informatica.

D2, Manuela Nieto Marquez Nieto, por el Grupo Municipal PSOE.

D2, Rosario Roncero Garcfa-Carpintero, por el Grupo Municipal del Partido Popular,
D. Fco. Javier Heredia Rodriguez, por el Grupo Municipal de Ganemos,

D. Pedro Jestis Fernandez Ardnguez, por el Grupo Municipal de Ciudadanos,

y D3 M2 Isabel Donate de la Fuente, Técnico de Gestion de Contratacion
Administrativa, actuando como secretaria.

Asiste D. José Antonio Afan de Rivera, en representacién de IMESAPL
El presupuesto del presente contrato es de 717.481,18 € + IVA (150.671,05 €).
El objeto de la reunién es el estudio del informe emitido por el Arquitecto

Municipal sobre justificacién de las bajas temerarias, el cual se trascribe a
continuacion:

“INFORME RELATIVO A LAS BAJAS TEMERARIAS DE LA OBRA
“REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MUSEO ELISA CENDRERO 3* FASE”

Recibida, el 18 de octubre actual, la documentacién justificativa de las bajas
incursas en Temeridad realizadas por las empresas:

- LORQUIMUR,S.L.
- PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.
- URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.
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Se observa que en sus memorias las empresas PROFORMA EJECUCION DE
OBBRAS Y RESTAURACIONES, S.L. y URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS,
S.L., indican que pertenecen al mismo grupo de empresas, por lo cual podria ser de
aplicaci()n lo establecido en el art. 86 del Reglamento General de la L.C.S.P. y por lo
tanto variar los valores medios de las bajas y alterar el nimero de empresas que
incurren en temeridad.

Adjunto se envia copia de los documentos de ambas empresas, en los cuales
manifiestan que son empresas del mismo grupo.

Ciudad Real, 21 de octubre de 2016.- EL JEFE DE SERVICIO DE ARQUITECTURA-
OBRAS.- Fdo. Emilio Velado Guillén.”

Por parte de los miembros de la Mesa de Contratacion, se acuerda:

PRIMERO.- Proceder, a realizar de nuevo los célculos para determinar las empresas
incursas en temeridad ya que de conformidad con lo establecido en el Art. 86 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptblicas, cuando
empresas pertenecientes al mismo grupo, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomara tinicamente,
para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas desproporcionadas o temerarias la
oferta mas baja.

Por lo que observandose que las empresas PROFORMA'Y URVIOS, pertenecen
al mismo grupo, se procede a realizar de nuevo los calculos para determinar las
empresas incursas en baja desproporcionada o temeraria, dando el siguiente
resultado;
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——————— e == e _ i e Porcentaje de

mporte de la Baj b & v
Importe Oferta P Baja EMMMMM_N ;Baja Temeraria?
OFERTAS PRESENTADAS licitacién
LORQUIMUR, S.L. | 446.632,03 270.84915  37,7500%
PROFROMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES,S.L.  458.980,00 258.501,18  360290%

IMESAPI, S.A.  467.582,49 24989869  34,8300% pUEIiY
PROIMANCHA INGENIERA Y CONSTRUCCIONES,S.L. 483.869,00 233.612,18 __ 32,5600% o
PARROS OBRAS, S.L.  492.837,79 224.643,39 31,3100
FELIX BLANCO ESPINOSA, S.L. ___500.000,00 217.481,18 _ 30,3118% s

ARNIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS, S.A.U. 500.042,68 217.438,50 30,3058% N
PROYECOM GALICIA, SALL. __ 506.163,22 21131796 294528% "

UTE SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES, S.A. Y

VEVENDIO __ 506.536,74 21084444 294007%
DRAGADOCS, S.A. __510.631,36 208.84982  288300%
PROCOMAR,S.L.  521.89581 195.585,37  27,2600%
MONTAJES ELECTRICOS CRESCENCIO PEREZ, S.L. Y PRIMOR ~__ 524.900,00 192.581,18 _ 26,8413% L
INCONC, S.L. INICIATIVAS PARA LA CONSTR. OBRA CIVIL _ 531.079,57 186.401,61  259800% -

EMO OBRAS, CONSTRUCCIONES, CONTRATAS Y PROY.S.L. 531.586,00 185.895,18 25,9094%
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PROMOCIONES Y CONTRATAS, SL. ... 535240,96 182.240,22 25.4000%

MENA ESCABIAS, S.L. mw;\..om‘_l_mw 180.459,85 25,1518%

GRACIA CASTEJON CONSTRUCCIONES ) 537.408,08 180.073,10 25,0980%

UTE SEFOMA, S.L. Y COOPERATIVA DE LA CONSTR. DE WA,

COR. 53854137 178.939.81  24,9400%

RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.1. 548.299.08 169.182,09 23,5800%

CARLOS ARIAS, 3.1 55898287 158.498,31 22,0909%
CONSTRUCCIONES DARO ROYO, S.L. 559.495,04 157.986,14 22,0196%

VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. . 573.553,72 143.92746  20,0601% .
CONSTRUCCIONES HERMANOS DELGADO JEREZ, S.L. 577.572,00 138.909,18 19,5000%

LAHO TUREGANOC, S.L. 587.256,20 130.224,08 18,1503%

DAIMIEL OBRAS Y SERVICIOS 599.173,65 118.307,63 16,4893%

AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES S.L.J 603.201,94 114.279,24  159278%
CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L.U. . 612.900,00 104.581,18 14,5762%

UTE AGLOMERADOS CARRION, S.A. Y GICASA, S.L. . B42.208,00 75.273,18 10,4913%

URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. ... 647.44784 7003354  97610%
Medias calculadas o e 535.485,39 181.995,78 27,20%  Media Ofertas incluidas

Porcentaje de Baja a partir del cual se considera BAJA TEMERARIA e importe de la oferta, en valores
absolutos, a partir del cual tiene esa conslderacion (Media Aritmética Ofertas incluidas menos 10 unidades = 34,48%
porcentuales)
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SEGUNDO.- Notificar a la empresa IMESAPI, S.A., la circunstancia de la incursién
de su oferta en baja desproporcionada, por lo que se le concede un plazo de 10 dias
para que presente la justificacion necesaria de que estd en condiciones técnicas y
economicas de realizar el proyecto de las obras de “rehabilitaciéon y adecuacién del
Museo Elisa Cendrero (32 fase)”, por el precio ofertado, segtin lo dispuesto en el art.
152.3 del TRLCSP.

Presentada la justificacién en tiempo y forma serd objeto de informe técnico a
los efectos del art. 152.3 pérrafo segundo del TRLCSP, para determinar si la oferta
puede ser cumplida o no a satisfaccién de la Administracion.

En caso de que transcurra el plazo sin presentar ninguna justificacién se
entendera que renuncia a la continuacién en el procedimiento.

Sin mas asuntos que tratar la Mesa levanta la sesién a las trece horas. De lo
consignado en la presente Acta, la Secretaria de la Mesa de Contratacién, certifica.




