
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
    

RELACIÒN DE 

MEJORAS POR 

ANUALIDADES
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RELACIÓN DE MEJORAS 

 
 

 

ANUALIDAD 1 
 
 

� 1 - Redacción de un Plan Director de arbolado para toda la ciudad. 
 

Contemplara como mínimo con las siguientes características: 
 

Planificación temporal y espacial. 
 
Estrategia global. 
 
Adaptación al Cambio Climático. 
 
Cuantificación de Servicios Ecosistémicos. 
 
Estudio de vulnerabilidad. 
 
Aplicación I-Tree. 
 
Campaña de participación ciudadana. 
 
Sistema de supervisión y monitoreo. 
 
 
Incluirá como mínimo con los siguientes apartados: 

 
ASPECTOS GENERALES  

 
1.1. Antecedentes  
 
1.2. Justificación y objetivos  
 
1.3. Ámbito de aplicación  
 
1.4. Caracterización ambiental del Municipio:  
 
1.4.1. Climatología  
 
1.4.2. Contaminación atmosférica  
 
1.5. Marco normativo, protocolos y ordenanzas  
 
1.6. Coordinación municipal y gobernanza  
 
1.7. Comunicación y participación ciudadana 
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO  

 
ANÁLISIS  
 
2.1. Análisis del inventario  
 
2.1.1. Modelo biométrico  
 
2.1.2. Cobertura arbórea  
 
2.1.3. Población arbolada de la ciudad  
 
2.1.4. Población arbolada de mantenimiento municipal  
 
2.1.5. Especies presentes  
 
2.2. Problemas y conflictos  
 
2.3. Estudio de riesgo del arbolado  
 
2.4. Resiliencia y adaptación al cambio climático  
 
2.5. Arbolado urbano y servicios ecosistémicos:  
 
2.5.1. Servicios de soporte  
 
2.5.2. Servicios de regulación  
 
2.5.3. Servicios culturales  
 
2.6. Valoración de los beneficios ecosistémicos del arbolado urbano para la salud:  

 
� Mejora de la calidad del aire (capacidad de absorción de gases contaminantes 

y material particulado)  
 

� Mejora del confort térmico (reducción de la temperatura del aire, incremento 
de la superficie de sombreamiento, incremento de la humedad relativa...)  
 

� Mejora del confort radiactivo (reducción de radiaciones UVA, UVB+C)  
 

� Mitigación del cambio climático (absorción de CO2)  
 

� Fomento de la biodiversidad (capacidad de generar un recurso trófico o 
recurso de refugio para la fauna)  
 

� Mejora de la biofilia  (aptitudes biofílicas de las especies arbóreas) 
 

 
Importe total con IVA: 45.000 €. 
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� 2 - Automatización e implementación de un sistema de telegestión, 

mediante monitorización, control y programación del riego, conexión a 
plataformas SMART CITY o similares, acceso a la información y 
compartición de datos en tiempo real, así como control de fugas y/o 
sobreconsumos de agua con corte inmediato y aviso al técnico municipal, 
en el Parque del Pilar. 

 
El sistema contará como mínimo con: 
 
Equipo Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 
Armario con Router 4G para la conectividad del Concentrador con tarjeta SIM 
 
Equipo captador universal de sensores 
 
Sensor de lluvia  
 
Equipo repetidor RF 
 
Equipo programador con 1-2-4-6 salida Latch 
 
Programador 
 
Programador volumétrico 
 
Instalación y puesta en buen y adecuado funcionamiento operativo, de todo el 
sistema. 
 
Importe total con IVA: 23.000 €. 

 
 

� 3 - Adecuación para cumplimiento de normativa, de nuevo suelo de caucho 
in situ, del área de juegos infantiles de la Plaza de España. 

 
Importe total con IVA: 23.000 €. 

  

 

 

� 4 - Adecuación para cumplimiento de normativa, de nuevo suelo de caucho 
in situ, del área de juegos infantiles de la Plaza de la Constitución. 

 
Importe total con IVA: 9.000 €. 
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ANUALIDAD 2 
 

� 1 - Redacción de un Plan Director de arbolado para toda la ciudad. 
 

Contemplara como mínimo con las siguientes características: 
 

Planificación temporal y espacial. 
 
Estrategia global. 
 
Adaptación al Cambio Climático. 
 
Cuantificación de Servicios Ecosistémicos. 
 
Estudio de vulnerabilidad. 
 
Aplicación I-Tree. 
 
Campaña de participación ciudadana. 
 
Sistema de supervisión y monitoreo. 
 
 
Incluirá como mínimo con los siguientes apartados: 

 
DIAGNÓSTICO  
 
2.7. Matriz DAFO  
 
2.8. Definición de objetivos  
 
2.9. Líneas estratégicas 
  
3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VERDE  
 
3.1. Diseño de actuaciones urbanísticas  
 
3.2. Mantenimiento  
 
3.3. Gestión del riesgo de arbolado  
 
3.4. Arbolado privado  
 
3.5. Adaptación al cambio climático  
 
3.6. Fomento de los beneficios ecosistémicos para la salud  
 
3.7. Mitigación del cambio climático  
 
3.8. Fomento de la biodiversidad  
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3.9. Instrumentos de planificación y gestión  
 
3.10. Comunicación y participación  
 
3.11. Formación  

 
4. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR 

 
Importe total con IVA: 45.000 €. 

 
 

� 2 - Automatización e implementación de un sistema de telegestión, 
mediante monitorización y control y programación del riego, conexión a 
plataformas SMART CITY o similares, acceso a la información y 
compartición de datos en tiempo real, así como control de fugas y/o 
sobreconsumos de agua con corte inmediato y aviso al técnico municipal, 
en el Parque de Gasset. 

 
El sistema contará como mínimo con: 
 
Equipo Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 
Armario con Router 4G para la conectividad del Concentrador con tarjeta SIM 
 
Equipo captador universal de sensores 
 
Sensor de lluvia  
 
Equipo repetidor RF 
 
Equipo programador con 1-2-4-6 salida Latch 
 
Programador 
 
Programador volumétrico 
 
Instalación y puesta en buen y adecuado funcionamiento operativo, de todo el 
sistema. 
 
Importe total con IVA: 38.000 €. 

 
 

� 3 - Automatización e implementación de un sistema de telegestión, 
mediante monitorización y control y programación del riego, conexión a 
plataformas SMART CITY o similares, acceso a la información y 
compartición de datos en tiempo real, así como control de fugas y/o 
sobreconsumos de agua con corte inmediato y aviso al técnico municipal, 
en el Parque de Atocha.- 

 
El sistema contará como mínimo con: 
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Equipo Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 
Armario con Router 4G para la conectividad del Concentrador con tarjeta SIM 
 
Equipo captador universal de sensores 
 
Sensor de lluvia  
 
Equipo repetidor RF 
 
Equipo programador con 1-2-4-6 salida Latch 
 
Programador 
 
Programador volumétrico 
 
Instalación y puesta en buen y adecuado funcionamiento operativo, de todo el 
sistema. 

 
Importe total con IVA: 17.000 €. 
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ANUALIDAD 3 
 

� 1 - Automatización e implementación de un sistema de telegestión, 
mediante monitorización y control y programación del riego, conexión a 
plataformas SMART CITY o similares, acceso a la información y 
compartición de datos en tiempo real, así como control de fugas y/o 
sobreconsumos de agua con corte inmediato y aviso al técnico municipal, 
en el Parque de Antonio Gascón.- 

 
El sistema contará como mínimo con: 
 
Equipo Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 
Armario con Router 4G para la conectividad del Concentrador con tarjeta SIM 
 
Equipo captador universal de sensores 
 
Sensor de lluvia  
 
Equipo repetidor RF 
 
Equipo programador con 1-2-4-6 salida Latch 
 
Programador 
 
Programador volumétrico 
 
Instalación y puesta en buen y adecuado funcionamiento operativo, de todo el 
sistema. 
 
Importe total con IVA: 22.000 €. 

 
 

� 2 - Automatización e implementación de un sistema de telegestión, 
mediante monitorización y control y programación del riego, conexión a 
plataformas SMART CITY o similares, acceso a la información y 
compartición de datos en tiempo real, así como control de fugas y/o 
sobreconsumos de agua con corte inmediato y aviso al técnico municipal, 
en el Parque Juan Pablo II.- 

 
El sistema contará como mínimo con: 
 
Equipo Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 
Armario con Router 4G para la conectividad del Concentrador con tarjeta SIM 
 
Equipo captador universal de sensores 
 
Sensor de lluvia  
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Equipo repetidor RF 
 
Equipo programador con 1-2-4-6 salida Latch 
 
Programador 
 
Programador volumétrico 
 
Instalación y puesta en buen y adecuado funcionamiento operativo, de todo el 
sistema. 
 
Importe total con IVA: 33.000 €. 

 
 
 

� 3 - Suministro de red tridimensional, con uno o dos mástiles, de cuerda 
mallada interdependiente y transparente, para área de juegos del Parque 
del Pilar. 
    
Importe total con IVA: 27.000 €. 

 
 
 

� 4 - Ejecución completa de nueva zona verde en la Rda. de la Mata (jardinería 
y   riego), en base al diseño realizado por el Servicio de Parques y Jardines. 
Materiales y suministros. 
 
Importe total con IVA: 18.000 €. 
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ANUALIDAD 4 

 
 

� 1 - Automatización e implementación de un sistema de telegestión, 
mediante monitorización y control y programación del riego, conexión a 
plataformas SMART CITY o similares, acceso a la información y 
compartición de datos en tiempo real, así como control de fugas y/o 
sobreconsumos de agua con corte inmediato y aviso al técnico municipal, 
en el Parque Reina Sofía.- 

 
El sistema contará como mínimo con: 

 
Equipo Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 
Armario con Router 4G para la conectividad del Concentrador con tarjeta SIM 
 
Equipo captador universal de sensores 
 
Sensor de lluvia  

 
Equipo repetidor RF 

 
Equipo programador con 1-2-4-6 salida Latch 
 
Programador 
 
Programador volumétrico 
 
Instalación y puesta en buen y adecuado funcionamiento operativo, de todo el 
sistema. 
 
Importe total con IVA: 24.000 €. 

 
 

 

� 2 - Mejora y adecuación sostenible del diseño de los jardines y arbolado 
viario   de la Avda. de la Ciencia (jardinería y riego), en base al diseño 
realizado por el Servicio de Parques y Jardines.  Materiales y suministros. 

 
Importe total con IVA: 37.000 €. 

 
 
 

� 3 - Mejora y adecuación sostenible del diseño de los jardines y arbolado 
viario   de jardines de barrio, en base al diseño realizado por el Servicio de 
Parques y Jardines.  Materiales y suministros. 

 
Importe total con IVA: 20.000 €. 
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� 4 - Implementación y puesta en marcha de la herramienta informática de 
intercambio de información instantánea “VIVIRTUPARQUE”, en el Parque de 
Gasset. 

 
Importe total con IVA: 6.000 €. 

 
� 5 - Subida a la plataforma VLP del Parque Juan Pablo II. 

 
Importe total con IVA: 5.000 €. 

 
 

� 6 - Subida a la plataforma VLP del Parque Antonio Gascón. 
 

Importe total con IVA: 8.000 €. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS MEJORAS 

 

 

 

 

 

   ANUALIDAD 1 

     

  1 - Plan director de arbolado Fase I 45.000 € 

  2 - Telegestión riego Parque del Pilar 23.000 € 

  3 - Suelo caucho área juegos Plaza de España 23.000 € 

4 - Suelo caucho Plaza de la Constitución 9.000 € 

TOTAL  100.000 € 

   

   ANUALIDAD 2 

     

  1 - Plan director de arbolado  Fase II 45.000 € 

  2 - Telegestión riego Parque de Gasset 38.000 € 

  3 - Telegestión riego Parque de Atocha 17.000 € 

TOTAL  100.000 € 

   

ANUALIDAD 3 

     

  1 - Telegestión riego Antonio Gascón 22.000 € 

  2 - Telegestión riego Parque Juan Pablo II 33.000 € 

  3 - Red tridimensional Parque del Pilar 27.000 € 

4 - Ejecución Zona verde en la Rda. de la Mata  18.000 € 

TOTAL  100.000 € 

 

 

ANUALIDAD 4     

  1 - VTP en el Parque Gasset 6.000 € 

 2 - VLP del Parque Juan Pablo II 5.000 € 

 3 - VLP del Parque Antonio Gascón 8.000 € 

 4 - Telegestión riego Parque Reina Sofía 24.000 € 

5 - Adecuación y mejora jardines Avda. de la Ciencia  37.000 € 

 6 - Adecuación y mejora jardines de barrio  20.000 €  

TOTAL  100.000 € 

 


