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MEMORIA 
 
 

El presente Proyecto tiene por objeto la ampliación de las soleras del Punto 
Limpio situado en el Polígono de Larache y el acondicionamiento de una zona 
cubierta para aparcamiento y la mejora de los cerramientos existentes. 

 
 
TÉCNICOS REDACTORES 
 

    Los Técnicos redactores del presente Proyecto son: 

- Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal. 

 Colaboradores: 

- Saturnino Camacho Ayuso, Ingeniero Agrónomo Municipal. 
- Julio Gómez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal. 
  

 
EMPLAZAMIENTO 
 
Las actuaciones que incluyen el presente proyecto se sitúan en el Punto 

Limpio del Polígono Larache, sito en la calle Villarrubia de los Ojos s/n.  
 

 
AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  

DEL PUNTO LIMPIO DE LARACHE                                                         
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OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del presente proyecto es ampliar la playa de descarga en superficie 

y cubrir parte de ella mediante una marquesina metálica. La solera se resolverá con 
hormigón pulido. 

 
Asimismo se renovará parte del cerramiento perimetral interior cuya malla de 

simple torsión se encuentra deteriorada por el paso del tiempo y los usos. De igual 
forma se ampliará la superficie pavimentada en el nivel inferior, trasladándose el 
vallado a la nueva línea de terminación. 
 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
Las principales unidades de obra del presente proyecto son las siguientes: 
 
 

CAP. 1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
Los trabajos van a consistir en el levantamiento de vallados y demolición de 

los muretes de fábrica que los soportan. 
 
CAP. 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Incluye los desbroces previos y el terraplenado necesario para la ampliación 
de soleras. 
 
CAP. 3.- CIMENTACIONES Y SOLERAS 

Comprende el hormigón de las zapatas de la marquesina metálica a instalar 
así como los zunchos de los muretes del cerramiento perimetral.  

Asimismo, se ejecutará la solera de ampliación sobre la que se localizará la 
marquesina metálica. La solera estará resuelta con hormigón de 15 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, incluido 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 

1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es D. Santiago de Juan López y su elaboración ha sido encargada por el 
Exmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, 
el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato 
expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra.  
 

1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL 

PUNTO LIMPIO 
Arquitecto autor del proyecto EMILIO VELADO GUILLEN 
Titularidad del encargo EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Emplazamiento Calle Villarrubia de los Ojos, s/n 
Presupuesto de Ejecución 
Material 

20.833,95 Euros 

Plazo de ejecución previsto 1 MESES 
Número máximo de operarios 3 
Total aproximado de jornadas 30 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 

1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra CALLE VILLARRUBIA DE LOS OJOS 
Topografía del terreno LIGERA PENDIENTE 
Edificaciones colindantes Sin afección a la circulación y a la entrada de 

vehículos y peatones 
Suministro de energía 
eléctrica 

RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN, RED DE 
ALUMBRADO MUNICIPAL. No afectada 

Suministro de 
Telecomunicaciones 

NO SE ACTUA 

Suministro de agua RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL 
Sistema de saneamiento RED DE SANEAMIENTO  MUNICIPAL 
Servidumbres y 
condicionantes 

NO EXISTEN 

  
OBSERVACIONES: Obras realizadas dentro de las instalaciones del punto limpio. 
 
 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere 
el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases 
de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones y 
trabajos previos 
 

Demolición de soleras y firme. Posibles restos de tubos de 
saneamiento. Corte de aglomerados. 

Pavimentaciones 
 

Ejecución de acerados. Extendido de solera de hormigón.  

Gestión de residuos Se realizará la gestión de todos los residuos generados en 
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 las demoliciones y en las obras. 
Zanjas Realización de sustitución de zanjas para los servicios 

afectados. 
OBSERVACIONES: 
Los trabajos se realizan con tránsito exterior de personas. No es necesario adoptar 
medidas específicas para el tránsito habitual de personas o vehículos pues las obras 
se realizan dentro del recinto del Punto Limpio.  
 
 
 
 

1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber 
operarios de distintos sexos. Se utilizan las instalaciones existentes dentro de 
recinto. 
 
 
 
 

1.5.-   PRIMEROS AUXILIOS 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas 
cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 

(Km.) 
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Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital General de Ciudad           

Ciudad Real 
0,5 Km. 
 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital General de Ciudad 
Real 
 

Avda. Reyes Católicos 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

 

1.6.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación 
(no exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Extendedora de M.B.C. S Hormigoneras 
 Compactadores S Camiones 

S Maquinaria para movimiento de tierras  Retroexcavadora 
S Sierra circular  Pistoletes, radiales,.. pequeña 

maquinaria 
OBSERVACIONES: 
 
 

1.7.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes:  
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MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 
 Andamios s/ 

borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

S Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
N  Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado 

a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 

24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 

Ω. 
   

OBSERVACIONES: 
 
 
 
2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
S Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
S Neutralización de las instalaciones 

existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión aéreas o subterráneas 
 Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 
 
 

   

OBSERVACIONES: 
 
 
 



 Proyecto “Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio del Polígono Larache”                                  Página  7 
 

 
--------- 

     
 
      Arquitectura Obras 

 
 

Servicio de Arquitectura y obras                                                                    Ayuntamiento de Ciudad Real 

 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a 
los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
S Caídas de operarios al mismo nivel 
S Caídas de operarios a distinto nivel 
S Caídas de objetos sobre operarios 
S Caídas de objetos sobre terceros 
S Choques o  golpes contra  objetos 
 Trabajos en condiciones de humedad 

S Contactos eléctricos directos e indirectos 
S Cuerpos extraños en los ojos 
S Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

S Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
S Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
S Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas 

de B.T.  
Permanente 

S Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
S No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
S Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 
Permanente 

S Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

S Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de 
altura ≥ 2m 

Permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 

edificios colindantes 
Permanente 

 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B Permanente 
S Evacuación de escombros Frecuente 
S Escaleras auxiliares Ocasional 
S Información específica para riesgos 
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concretos 
S Cursos y charlas de formación Frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
S Cascos de seguridad Permanente 
S Calzado protector Permanente 
S Ropa de trabajo Permanente 
S Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
S Gafas de seguridad Frecuente 
S Cinturones de protección del tronco Ocasional 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

  
 

FASE 01:  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 

S Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
 Atrapamientos y aplastamientos 

S Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

S Ruidos 
S Vibraciones 
S Ambiente pulvígeno 
S Electrocuciones 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
 Apuntalamientos y apeos Frecuente 
 Pasos o pasarelas Frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 
 Redes verticales Permanente 
 Barandillas de seguridad Permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente 
 Riegos con agua Frecuente 
 Conductos de desescombro Permanente 

S Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
S Botas de seguridad Permanente 
S Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 
S Gafas de seguridad Frecuente 
S Mascarilla filtrante Ocasional 
S Protectores auditivos Ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
 Mástiles y cables fiadores Permanente 
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
  

 
FASE 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ZANJAS  

RIESGOS  
 

 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno  

 
 
Desplomes en edificios colindantes  

S 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

S 
 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

S 
 
Ruidos  

S 
 
Vibraciones  

S 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Interferencia con instalaciones enterradas  

 
 
Electrocuciones  

 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

 
 
Observación y vigilancia del terreno 

 
Diaria  

 
 
Talud natural del terreno 

 
Permanente    
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 Entibaciones Frecuente  
 

 
Limpieza de bolos y viseras 

 
Frecuente  

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
Diaria  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
Ocasional  

 
 
Achique de aguas 

 
Frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
Permanente  

 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
Permanente  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
Permanente  

 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
Permanente  

 
 
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación 

 
Ocasional  

 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
Permanente  

 
 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 

 
Permanente  

 
 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

 
Permanente  

 
 
Acotar las zonas de acción de las máquinas 

 
Permanente  

 
 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 
Permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO 
S 

 
Botas de seguridad 

 
Permanente 

S 
 
Botas de goma 

 
Ocasional 

S 
 
Guantes de cuero 

 
Ocasional 

S 
 
Guantes de goma 

 
Ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y 
PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 

 

 
FASE 03: PAVIMENTACIONES Y ACERADOS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Ambiente pulvígeno 
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
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 Quemaduras 
 Electrocución 
 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
 Golpes o cortes con herramientas 
 Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
 Andamios Permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
 Barandillas Permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
 Evitar focos de inflamación Permanente 
 Equipos autónomos de ventilación Permanente 

S Almacenamiento correcto de los productos Permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
S Gafas de seguridad Ocasional 
S Guantes de cuero o goma Frecuente 
S Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Ocasional 

S Mascarilla filtrante Ocasional 
 Equipos autónomos de respiración Ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
  

 
FASE 04: INSTALACIONES DE SERVICIOS  

RIESGOS  
 

 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
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Lesiones y cortes en manos y brazos  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

 
 
Quemaduras  

 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Electrocuciones  

 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

 
 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
Permanente  

 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
Frecuente  

 
 
Protección del hueco del ascensor 

 
Permanente  

 
 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
Permanente  

 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
Permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
Ocasional  

 
 
Guantes de cuero o goma 

 
Frecuente  

 
 
Botas de seguridad 

 
Frecuente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
Ocasional  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
Ocasional  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
Ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y 
PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 
En ejecución no se ven afectadas redes de saneamiento, abastecimiento. Actuación parcial 
en la red de alumbrado exterior. 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo 
II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  
ESPECIALES 

MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Entibaciones. 
Barandillas protección frente a la caída en 
zanjas y excavaciones. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de 
seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

No procede 

Que implican el uso de explosivos 
 

 No procede 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

5.1.- GENERAL 
 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
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[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 
 

09-03-71 
-- 
 

M.Trab. 
-- 
 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual 

de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
 

5.2.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

5.3.-  INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de 

trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
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Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A02A080  m3  MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80
P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36
P01AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62
P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17
M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

A03H110  m3  HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20

Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, are-
na de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., pa-
ra vibrar y consistencia plástica.

O01OA070 0,835 h.  Peón ordinario                                                  12,53 10,46
P01CC020 0,376 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 32,52
P01AA030  0,686 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            13,65 9,36
P01AG020 1,227 t.  Garbancillo 4/20 mm.                                            9,71 11,91
P01DW050 0,180 m3  Agua                                                            0,65 0,12
M03HH030 0,550 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,39 1,86

TOTAL PARTIDA........................................ 66,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

A06T010   h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, in-
cluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT210 0,006 ms  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               881,90 5,29
M02GT360 0,006 ms  Contrato mantenimiento                                          104,43 0,63
M02GT370 0,006 ms  Alquiler telemando                                              49,76 0,30
M02GT300 0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.852,01 2,85
M02GE050 0,036 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                113,00 4,07
M02GT380 0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                1.438,43 1,44
E04AB040 0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                 1,45 0,77
E04CM050 0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   72,85 0,80

TOTAL PARTIDA........................................ 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E04AB020 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,19
O01OB040 0,014 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,18
P03ACC080 1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,73 0,80
P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,01

TOTAL PARTIDA........................................ 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

E04AB040 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 0,010 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,13
O01OB040 0,010 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,13
P03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   1,12 1,18
P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,01

TOTAL PARTIDA........................................ 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E04AM060 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 0,009 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,12
O01OB040 0,009 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,12
P03AM030 1,267 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   2,31 2,93

TOTAL PARTIDA........................................ 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E04CM050 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y mu-
ros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

O01OA030 0,360 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,76
O01OA070 0,360 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,51
M11HV120 0,360 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                   4,84 1,74
P01HA010 1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,77 61,84

TOTAL PARTIDA........................................ 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E04SE090 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, in-
cluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y cura-
do en soleras.

O01OA030 0,600 h.  Oficial primera                                                 13,23 7,94
O01OA070 0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52
P01HA010 1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,77 56,46

TOTAL PARTIDA........................................ 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

O01OA090 h.  Cuadrilla A

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23
O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87
O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

TOTAL PARTIDA........................................ 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Servicio  Arquitectura-Obras Página 2



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 
0119 

C/ Villarrubia de los Ojos, s/n 
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

O01OA140 h.  Cuadrilla F

O01OA040 1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 13,07
O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

TOTAL PARTIDA........................................ 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

O01OA160 h.  Cuadrilla H

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23
O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87

TOTAL PARTIDA........................................ 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    
(E01DKW020) Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpie-

za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA050   0,270 h.  Ayudante                                                        12,87 3,47
O01OA070   0,270 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,38

TOTAL PARTIDA......................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  
(E01DFM040) Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormi-

gón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

O01OA060   0,900 h.  Peón especializado                                              12,70 11,43
O01OA070   0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,53 11,28
M06CM030   0,720 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                        3,91 2,82
M06MP110   0,720 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                       3,62 2,61

TOTAL PARTIDA......................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
(U01AB100) Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor va-

riable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  Medida la longitud ejecutada.

O01OA020   0,005 h.  Capataz                                                         13,25 0,07
O01OA070   0,080 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,00
M06W015     0,025 h.  Amoladora de carrillo                                           5,00 0,13
M05EN030   0,025 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 1,13
M06MR230   0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,26
M05RN020   0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 0,49
M07CB020   0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,27

TOTAL PARTIDA......................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  
(E01DTW010) Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y

vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, sin me-
didas de protección colectivas.

M05PN010   0,030 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                     40,30 1,21
M07CB020   0,120 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 3,24

TOTAL PARTIDA......................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
(E02AM010) Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transpor-

te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070   0,006 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,08
M05PN010   0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                     40,30 0,40

TOTAL PARTIDA......................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   
(E02SA030) Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07
P01AF040    1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                6,39 10,86
M08NM020   0,015 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,01
M08RN020   0,095 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         45,35 4,31
M08CA110   0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,60

TOTAL PARTIDA......................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y SOLERAS                                         
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
(E04CM040) Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

O01OA070   0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52
P01HM010   1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 58,58

TOTAL PARTIDA......................................... 66,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
(E04CA010) Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04CM050   1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   72,85 72,85
E04AB020    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                        1,18 47,20

TOTAL PARTIDA......................................... 120,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.03 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
(E04CE010) Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas

. Según NTE-EME.
O01OB010   0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 3,31
O01OB020   0,250 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 3,22
M13EF020    1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,78 2,78
P01DC010   0,082 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,14
M13EF040    0,100 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,31 0,03
P03AAA020  0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,06
P01UC020   1,000 kg  Puntas 17x70                                                    7,30 7,30

TOTAL PARTIDA......................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
(E04SA020) Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,

Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                          71,92 10,79
E04AM060    1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         3,17 3,17

TOTAL PARTIDA......................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
C/ Villarrubia de los Ojos, s/n 

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA                                             
04.01 ud  PLAC.ANCLAJE S275 60x30x2.5cm                                   
(E05AP040EJ) Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 60x30x2.5 cm. con

seis garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130   0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 5,56
O01OB140   0,420 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 5,41
P13TP015    14,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,73 10,22
P03ACA080 1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,62 0,99
P01DW090  0,120 ud  Pequeño material                                                1,25 0,15
M12O010      0,050 h.  Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
(E05AAL005) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-

rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130   0,010 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 0,13
O01OB140   0,010 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 0,13
P03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 0,81
P25OU080   0,005 l.  Minio electrolítico                                             11,39 0,06
A06T010      0,005 h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                         16,15 0,08
P01DW090  0,025 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.03 kg  CORREA ZPA 100x3,0 ACERO S 235 JR ATORNILLADA                   
(E05AC035) Correa realizada con perf iles tipo ZPA 100x3,0 de acero S 235 JR, i/p.p. de despuntes, colocada con

tornillos autoroscantes. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

O01OB130   0,025 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 0,33
O01OB140   0,025 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 0,32
P03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 0,81
M07CG010   0,002 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 0,08
P01DW090  0,150 ud  Pequeño material                                                1,25 0,19

TOTAL PARTIDA......................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
C/ Villarrubia de los Ojos, s/n 

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                
(E07BHM010) Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, re-

cibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 re-
dondos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3.
de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

O01OA160   0,760 h.  Cuadrilla H                                                     26,10 19,84
P01BG081   13,000 ud  Bloque hgón. gris 40x20x24 esp.mur.arm.                    1,21 15,73
P01MC040   0,030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 1,47
P03ACC040 3,730 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                              0,73 2,72
P03ACC020 4,147 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,79 3,28
A03H110      0,176 m3  HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20                  66,23 11,66

TOTAL PARTIDA......................................... 54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.02 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
(E11CCT040) Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormi-

gón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado,
extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-
ra mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimen-
tado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserra-
do de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030   0,085 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,12
O01OA050   0,085 h.  Ayudante                                                        12,87 1,09
O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07
P08CT040    5,000 kg  Pavimento continuo cuarzo gris                                  0,25 1,25
P08CT080    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           2,00 0,30
P08FR316    0,300 m.  Sellado de juntas 4 mm.                                         5,41 1,62

TOTAL PARTIDA......................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03 m.  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            
(U04BH005) Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colo-

cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

O01OA140   0,200 h.  Cuadrilla F                                                     25,60 5,12
P01HM010   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 2,04
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 0,06
P08XBH005 1,000 m.  Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                2,38 2,38

TOTAL PARTIDA......................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
C/ Villarrubia de los Ojos, s/n 

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CERRAJERIA                                                      
06.01 m2  CUB.CHAPA PRELACA. 0,6 I/REMATES                                
(E09IMS060) Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior so-

bre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, re-
mates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo
medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

O01OA030   0,230 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,04
O01OA050   0,230 h.  Ayudante                                                        12,87 2,96
P05CGP010 1,150 m2  Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                     11,15 12,82
P05CGP310 0,400 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                             11,15 4,46
P05CW010  1,240 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,24

TOTAL PARTIDA......................................... 23,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 
(E15VAG030) Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en calien-

te de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión
de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

O01OA090   0,290 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 9,39
P13VS010    2,000 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   1,65 3,30
P13VP130    0,030 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                               8,51 0,26
P13VP120    0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                11,03 0,88
P13VP140    0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                10,28 0,82
P13VP150    0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                               8,05 0,64
P01HM010   0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 0,41

TOTAL PARTIDA......................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
C/ Villarrubia de los Ojos, s/n 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
07.01 ud  DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=9m                             
(R03IA060) Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de

equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 9 m. de altura, aflojan-
do los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso me-
didas de protección, medios de elevación carga y descarga.

O01OB200   0,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 9,26
O01OA040   0,700 h.  Oficial segunda                                                 13,07 9,15
M07CG010   0,700 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 29,40

TOTAL PARTIDA......................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS

07.02 ud  PROY. CORELINE TEMPO LED BVP125 95 W 12000 lum. SIMÉTR.         
(U10PI630PC) Suministro e instalación de proyector Core Line Tempo LED de Philips, mod. BVP 125 LED120-45/740

S, o similar, en color gris RAL 9007.  Construído en fundición de aluminio, cierre en vidrio templado y
pintura anticorrosión, IP66, con óptica simétrica.  El equipo eléctrico va integrado en el proyector y el
consumo del conjunto es de 95W., la vida útil del LED es de 50.000 horas L80B10, 26000 lúmenes y
con una temperatura de color de 4000º K. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexión. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23
P16AB620PC 1,000 ud  Proy. LED Core Line Tempo BVP 95 W 12000 lm        290,00 290,00
P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA......................................... 304,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      
(W01U020) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,00 6,00

TOTAL PARTIDA......................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

08.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       
(W01U030) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mixto)                                      14,00 14,00

TOTAL PARTIDA......................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
(E28W050) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una ho-

ra a la semana y realizada por un encargado.
P31W050     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

TOTAL PARTIDA......................................... 72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.02 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
(E28EC030) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-

minal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, inclu-
so textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25
P31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                               10,00 10,00

TOTAL PARTIDA......................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.03 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
(E28EV080) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.

773/97.
P31SS080    1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,59 3,59

TOTAL PARTIDA......................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.04 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
(E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-

montaje. s/R.D. 485/97.
O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63
P31SB010    1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            
(E28ES035) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable

en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93
P31SV030    0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                 28,20 5,64
P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

TOTAL PARTIDA......................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.06 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   
(E28PB167) Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de

malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fi-
jación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050   0,050 h.  Ayudante                                                        12,87 0,64
O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63
P31CB111   0,200 m.  Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.                           7,94 1,59

TOTAL PARTIDA......................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
(E28RA005) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléc-

trico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,37 5,37

TOTAL PARTIDA......................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.08 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
(E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

TOTAL PARTIDA......................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.09 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
(E28RA090) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 2,53 0,84

TOTAL PARTIDA......................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
(E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,53 7,50

TOTAL PARTIDA......................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.11 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
(E28RA120) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,20 4,06

TOTAL PARTIDA......................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.12 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
(E28RM070) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA......................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

09.13 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
(E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

TOTAL PARTIDA......................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Ampliación y acondicionamiento del Punto Limpio                 0119 
C/ Villarrubia de los Ojos, s/n 

                                
Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 1 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

( E01DKW020 ) Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.
Vallado fondo 1 25,00 25,00
Vallado lateral derecho 1 25,00 25,00

          50,00 6,85 342,50
01.02 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  

( E01DFM040 ) Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón maciza-
dos con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.
Vallado fondo 1 25,00 0,25 6,25
Vallado lateral 1 25,00 0,25 6,25

          12,50 28,14 351,75
01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

( U01AB100 ) Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en ma-
sa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a verte-
dero.  Medida la longitud ejecutada.

Lateral 1 32,00 32,00
          32,00 3,35 107,20

01.04 m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

( E01DTW010 ) Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, carga-
dos con pala cargadora media, sin medidas de protección colectivas.

Muro Bloque
Vallado fondo 1,25 25,00 0,40 0,20 2,50
Vallado lateral 1,25 25,00 0,40 0,20 2,50
Bordillo
Lateral 1,25 32,00 0,20 0,10 0,80
Vallado

1,3 50,00 2,00 0,05 6,50
          12,30 4,45 54,74

          

856,19TOTAL CAPÍTULO  1.....................................
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CAPÍTULO 2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

( E02AM010 ) Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Fondo 1 26,00 5,00 130,00
Lateral 1 32,00 1,50 48,00

1 32,00 3,00 96,00
Esquina 1 18,00 18,00

          292,00 0,48 140,16
02.02 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

( E02SA030 ) Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado
de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, con-
siderando las zahorras a pie de tajo.

1 26,00 5,00 0,80 104,00
          104,00 17,85 1.856,40

          

1.996,56TOTAL CAPÍTULO  2.....................................
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CAPÍTULO 3 

CIMENTACIONES Y SOLERAS                                         
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

( E04CM040 ) Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivela-
do de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
Zaparta corrida muro 1 25,00 0,60 0,10 1,50

2 5,00 0,60 0,10 0,60
Zapatas pilares 6 1,20 1,20 0,10 0,86

          2,96 66,10 195,66
03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

( E04CA010 ) Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zan-
jas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
Zaparta corrida muro 1 25,00 0,60 0,60 9,00

2 5,00 0,60 0,60 3,60
Zapatas pilares 6 1,20 1,20 0,60 5,18

          17,78 120,05 2.134,49
03.03 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                

( E04CE010 ) Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepa-
dos y 50 posturas . Según NTE-EME.
Zapatas pilares 20 1,20 0,60 14,40
Zaparta corrida muro 2 25,00 0,60 30,00

2 5,00 0,60 6,00
          50,40 16,84 848,74

03.04 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

( E04SA020 ) Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Fondo 1 25,00 5,00 125,00
Lateral 1 35,00 4,50 157,50
Esquina 1 18,00 18,00

          300,50 13,96 4.194,98

          

7.373,87TOTAL CAPÍTULO  3.....................................
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CAPÍTULO 4 

ESTRUCTURA METALICA                                             
04.01 ud  PLAC.ANCLAJE S275 60x30x2.5cm                                   

( E05AP040EJ ) Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 60x30x2.5
cm. con seis garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y
45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A.

6 6,00
          6,00 22,46 134,76

04.02 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

( E05AAL005 ) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
IPE 200 6 4,00 22,40 537,60
IPE 270 6 2,80 36,10 606,48
Cartelas 12 0,30 18,00 64,80

12 0,40 18,00 86,40
Rigidizadores 24 0,10 18,00 43,20

          1.338,48 1,24 1.659,72
04.03 kg  CORREA ZPA 100x3,0 ACERO S 235 JR ATORNILLADA                   

( E05AC035 ) Correa realizada con perf iles tipo ZPA 100x3,0 de acero S 235 JR, i/p.p. de despun-
tes, colocada con tornillos autoroscantes. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

5 16,36 5,42 443,36
5 7,05 5,42 191,06

          634,42 1,73 1.097,55

          

2.892,03TOTAL CAPÍTULO  4.....................................
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CAPÍTULO 5 

ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                

( E07BHM010 ) Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N
y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero
B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8
cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3.
de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinte-
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.
Muro perimetral 1 25,00 1,00 25,00

2 5,00 1,00 10,00
Muro zona contenedor 2 0,60 4,00 4,80

          39,80 54,70 2.177,06
05.02 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  

( E11CCT040 ) Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o for-
jado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de sole-
ra, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivela-
do de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; cu-
rado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.);
p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado
con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente eje-
cutada.

1 25,00 5,00 125,00
          125,00 6,45 806,25

05.03 m.  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

( U04BH005 ) Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exte-
rior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni
el relleno posterior.

1 35,00 35,00
          35,00 9,60 336,00

          

3.319,31TOTAL CAPÍTULO  5.....................................
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CAPÍTULO 6 

CERRAJERIA                                                      
06.01 m2  CUB.CHAPA PRELACA. 0,6 I/REMATES                                

( E09IMS060 ) Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado
por cara exterior sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios
de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de cha-
pa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas espe-
ciales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

1 16,40 5,00 82,00
1 7,10 5,00 35,50

          117,50 23,52 2.763,60
06.02 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

( E15VAG030 ) Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galva-
nizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-
rios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.
Fondo 1 24,00 24,00

1 5,00 5,00
Lateral 1 25,00 25,00

          54,00 15,70 847,80

          

3.611,40TOTAL CAPÍTULO  6.....................................
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CAPÍTULO 7 

INSTALACIONES                                                   
07.01 ud  DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=9m                             

( R03IA060 ) Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria,
alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada so-
bre báculo de 9 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa
de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protec-
ción, medios de elevación carga y descarga.

1 1,00
          1,00 47,81 47,81

07.02 ud  PROY. CORELINE TEMPO LED BVP125 95 W 12000 lum. SIMÉTR. 

( U10PI630PC ) Suministro e instalación de proyector Core Line Tempo LED de Philips, mod. BVP
125 LED120-45/740 S, o similar, en color gris RAL 9007.  Construído en fundición
de aluminio, cierre en vidrio templado y pintura anticorrosión, IP66, con óptica simé-
trica.  El equipo eléctrico va integrado en el proyector y el consumo del conjunto
es de 95W., la vida útil del LED es de 50.000 horas L80B10, 26000 lúmenes y con
una temperatura de color de 4000º K. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexión. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,00
          1,00 304,48 304,48

          

352,29TOTAL CAPÍTULO  7.....................................
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CAPÍTULO 8 

GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

( W01U020 ) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en ver-
tedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Muro Bloque
Vallado fondo 1,25 25,00 0,20 0,25 1,56
Vallado lateral 1,25 25,00 0,20 0,25 1,56
Bordillo
Lateral 1,25 32,00 0,20 0,10 0,80

          3,92 6,00 23,52
08.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

( W01U030 ) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Vallado 1,3 50,00 2,00 0,05 6,50
          6,50 14,00 91,00

          

114,52TOTAL CAPÍTULO  8.....................................
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CAPÍTULO 9 

SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

( E28W050 ) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

1 1,00
          1,00 72,03 72,03

09.02 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

( E28EC030 ) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

1 1,00
          1,00 11,25 11,25

09.03 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

( E28EV080 ) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97.

2 2,00
          2,00 3,59 7,18

09.04 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

( E28EB010 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

50 50,00
          50,00 0,66 33,00

09.05 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

( E28ES035 ) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

2 2,00
          2,00 12,28 24,56

09.06 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

( E28PB167 ) Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altu-
ra, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues
de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espe-
sor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de
fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 25,00 25,00
          25,00 2,86 71,50

09.07 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

( E28RA005 ) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00
          2,00 5,37 10,74

09.08 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

( E28RA070 ) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
          2,00 2,55 5,10

09.09 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

( E28RA090 ) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
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          2,00 0,84 1,68
09.10 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

( E28RA100 ) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
          2,00 7,50 15,00

09.11 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

( E28RA120 ) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
          2,00 4,06 8,12

09.12 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

( E28RM070 ) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
          2,00 2,00 4,00

09.13 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

( E28RP070 ) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00
          2,00 26,81 53,62

          

317,78TOTAL CAPÍTULO  9.....................................
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